TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAGCAO DE CONSULTORIA PESSOA JURIDICA
ESPECIALIZADA PARA A ELABORAGCAO DE ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACAO DA REDE DE
SEMENTES NO ESTADO DO PARA E IMPLEMENTAGAO DE UM NUCLEO DE GESTAO

1. OBIJETIVO

Contratacdo de prestacdo de servicos de consultoria pessoa juridica para subsidiar a elaboragao
de estratégia de implementacdo da rede de sementes do Estado do Pard e implementacao de
um nucleo de gestao de coleta e comercializagao de sementes nativas em dareas de florestas
publicas no Estado do Para.

2. ANTECEDENTES E CONTEXTO

O Para é o segundo maior estado brasileiro em extensdo territorial com 1.245.871 km? de &rea
e encontra-se inteiramente inserido no Bioma Amazo6nia, colocando-se como ator fundamental
no combate das alteragGes climaticas. Contudo, o estado do Pard enfrenta uma série de desafios
para conter a perda da cobertura florestal em seu territério sendo o responsavel pela maior taxa
de desmatamento acumulado entre as unidades da federagdo que integram a Amazénia Legal.
Dados de desmatamento fornecidos pelo Projeto PRODES, conduzido pelo INPE, apontam que
apenas no triénio 2019-2021 o Pard perdeu 14.309 km?2 de cobertura florestal, nimero 75%
superior ao triénio anterior (2016-2018). O estado lidera o ranking nacional de emissdo de gases
de efeito estufa, sendo que 85% das emissdes paraenses estdo associadas ao setor uso da terra
e florestas.

Com o intuito de mudar este cendrio o estado do Para instituiu no nivel estratégico de sua
agenda de meio ambiente a Politica Estadual sobre Mudangas Climaticas (PEMC), que traz
principios, diretrizes, objetivos e instrumentos visando a mitigacdo de emissdes em territorio
paraense, buscando assim conectar-se com os esfor¢os brasileiros e mundiais de combate ao
aumento da temperatura global. Em conexdo com sua PEMC, o estado do Pard lancou em nivel
tatico e operacional o Plano Estadual Amazonia Agora (PEAA), que se configura na principal
iniciativa governamental para tornar o Pard carbono neutro no setor mudanga no uso da terra
e florestas a partir do ano de 2036. Dentre as a¢des incentivadas pelo PEAA para que se possa
alcangar tal meta destacam-se o combate ao desmatamento e a necessidade de se recuperar a
vegetacdo por meio de restauragao florestal.

O PEAA tem em sua arquitetura quatro componentes estruturais e trés transversais. Dentre seus
componentes estruturais destaca-se aqui o financiamento ambiental de longo alcance que tem
como um de seus instrumentos o mecanismo financeiro e operacional de finalidade publica,
cujos recursos sao obtidos por meio de colaboragao privada, denominado Fundo da Amazodnia
Oriental (FAO). Uma vez captados, os recursos disponiveis em carteira sdo utilizados em acbes
que atendam as metas de politicas publicas de meio ambiente e de desenvolvimento sustentavel
no territério paraense, conforme orientagao do CGFAO.

Em 2021 o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) foi selecionado pelo Governo do
Estado para ser a entidade responsavel pela captacdo e gestdo dos recursos financeiros do FAO.
Cabe ao Funbio enquanto gestor financeiro e operacional a responsabilidade por conduzir as
aquisicOes associadas ao FAO.



Dentre as possiveis atividades de aproveitamento dos recursos da biodiversidade amazénica, e
gue estd associada ao extrativismo vegetal, sublinha-se a coleta e a comercializacdo de
sementes nativas destinadas a promocao da restauracgao florestal. Tal pratica tem a capacidade
de estimular e fortalecer a Bioeconomia da Sociobiodiversidade do Pard, gerando valor para os
produtos da floresta ao passo que auxilia no cumprimento de metas climaticas. O trabalho
desempenhado por individuos e comunidades que se dedicam a coleta de sementes de espécies
nativas no territdrio paraense é de fundamental importancia no processo de recuperacao do
passivo florestal existente no estado.

Tendo em vista que a cadeia da restauracao de florestas nativas depende do envolvimento de
uma diversidade de atores, a coleta e a comercializagdo de sementes nativas coloca-se como
uma alternativa parainclusdo de pequenos agricultores, povos e comunidades tradicionais neste
processo. Os recursos obtidos com a comercializacao de sementes colocam-se como alternativa
para complementacdo de renda de familias que vivem no campo, exercendo assim, um papel
importante na reducdo da pobreza e na melhoria da qualidade de vida destas populagdes.

Recentemente, em novembro de 2022, o governo estadual publicou as diretrizes para a
elaboracdo do Plano Estadual de Recuperacdo da Vegetacdo Nativa do Para (PRVN), que através
dos diferentes eixos de atuacao tem como objetivo promover projetos e acGes que, na medida
gue recuperem o passivo florestal, igualmente contribuam para a mitigacdo das mudancas
climaticas por meio do sequestro de gases de efeito estufa.

Dentro desta estratégia, o IDEFLOR-Bio como o drgdo gestor do patrimoénio florestal se propde
a recuperar areas degradadas, por meio de modelos de recuperacdo, que permitam o retorno
da biodiversidade, do equilibrio ambiental, minimize os impactos das mudancas climaticas sobre
o Planeta.

Considerando as areas de florestas publicas do estado do Para, reservadas na modalidade de
glebas, tem-se um total de 1.048.666,53 hectares com efetiva degradagao pelo desmatamento,
fogo ou exploracdo ou supressdo vegetal ilegal. Estas areas sdo uma oportunidade para
implantagdo de projetos de recuperagdo de dreas degradadas que permitem ao Estado
recuperar seu ativo ambiental, minimizar ou eliminar suas emissdes e prover beneficios
ambientais e sociais, aumentando o acesso a produtos para consumo préprio e de renda familiar
de povos e comunidades.

Neste sentido é fundamental estabelecer uma estratégia para que a restauracdo seja uma
realidade no estado. Um dos grandes problemas apontados por diversas iniciativas que atuam
na recuperac¢do ou na restauragdo de areas degradadas é a forma de recuperar. Seja por meio
de plantio de mudas ou de outro sistema, o custo ainda é alto, principalmente pela falta ou baixa
oferta de propagulos (sementes e/ou mudas) no mercado que possam ser utilizados no processo
de recuperacao.

Diante do cenario propicio para o avanco da restauracdo florestal no Para verificou-se a
necessidade de serem estabelecidas diretrizes e a¢des que promovam o estabelecimento de
uma Estratégia Estadual para coleta e a comercializagdo de sementes nativas no estado, focando
em dreas de florestas publicas sob a coordenacdo do IDEFLOR-Bio. Por meio da rede deverdo
ser estabelecidas todas as normas e regulamentacdes necessarias a coleta segura (fisica,
bioldgica e economicamente) de sementes, a organizagdo social de povos e comunidades,
programa de capacitacdo em coleta, manejo e processamento das sementes, estudos
tecnoldgicos, certificagdo e comercializagdo.



3. PRODUTOS E ATIVIDADES

Os produtos e atividades a serem desenvolvidos e entregues pela consultoria pessoa juridica a
ser contratada deverdo respeitar o disposto a seguir:

PRODUTO 1 - Plano de Trabalho Consolidado

Realizar reunido virtual de alinhamento, sob coordenag¢do do IDEFLOR-Bio, com o objetivo de
solucionar possiveis duvidas sobre o escopo da consultoria e apoiar potenciais complementos
ao “Plano de Trabalho da Proponente” entregue pela consultoria quando do envio de sua
proposta. Essa etapa visa a elaborac¢do do “Plano de Trabalho Consolidado”, o qual servird como
guia para execucao das atividades da contratada.

Em decorréncia desta reunido, caso necessdrio, o IDEFLOR-Bio disponibilizara os insumos que
possui (banco de dados, estudos anteriores, shapefiles, bibliografia, etc.), visando auxiliar na
elaboracdo do “Plano de Trabalho Consolidado”. A reunido virtual tera duragdo de um turno e
deverd ser realizada em até 5 dias Uteis apds a assinatura do contrato.

- Apresentar “Plano de Trabalho Consolidado”, levando em consideragdo os encaminhamentos
da reunido virtual de alinhamento. O documento devera conter o detalhamento da metodologia
para realizacdo de todas as atividades da consultoria.

PRODUTO 2 - Estratégia preliminar de implementagao da Rede de Sementes

Para elaboracdo do produto 2, a consultoria devera:

- Avaliar a proposta conceitual do IDEFLOR-Bio, com vistas a identificar potencialidades,
lacunas, desafios de implementacdo, alternativas possiveis e convergéncia com politicas
publicas.

- Realizar uma andlise abrangente do estado da arte da legislacdo nacional e estadual
sobre coleta e comercializagdo de sementes, identificando lacunas, regulamentagdes e
requisitos aplicaveis.

- Integrar a proposta com as politicas existentes do Estado, como Restaura Para/Plano
Estadual de Restauragdo da Vegetagdo Nativa, garantindo que a estratégia de coleta e
comercializacdo de sementes esteja alinhada e complementando os esforgcos de
restauragao existentes.

- ldentificar iniciativas publicas e privadas no Para relacionadas a coleta e comercializagdo
de sementes, sistematizando as licdes aprendidas e identificando boas praticas para
aprimorar a implementagdo da estratégia proposta.

- Planejar e conduzir um workshop envolvendo atores-chave de iniciativas
governamentais e parceiros da cadeia de restauracdo no Estado do Para (por exemplo,
IEB, Imaflora, ISA, Imazon). Neste workshop, espera-se que o consultor aprofunde as
informacGes ja levantadas sobre o estado da arte da coleta e comercializacdo de
sementes no Para, promovendo a troca de conhecimentos e a construcdo coletiva de
solugdes.

- A partir do workshop, o consultor devera elaborar um detalhamento da estratégia de
implementacdo da Rede de Sementes, com base no desenho desenvolvido pelo
IDEFLOR-Bio, incluindo a definicdo de metas, acGes e cronograma, bem como a
identificacdo dos recursos necessarios para sua implementacao efetiva.

- Construir uma linha légica clara e um desenho preliminar da estratégia, estabelecendo
a relacdao entre as atividades propostas, os resultados esperados e os impactos
previstos.



- Identificar os gargalos e desafios existentes para a implementacdo da estratégia,
propondo solugbes e indicando oportunidades de impulsionamento e/ou caminhos
alternativos para supera-los.

- Realizar um mapeamento detalhado do mercado atual e potencial de sementes,
considerando a demanda existente e uma projecao da expectativa futura, os atores
envolvidos e as tendéncias do mercado. Além disso, indicar rotas de escoamento
eficientes para facilitar o escoamento das sementes.

- Identificar potenciais parceiros para compor as instancias de governanca e técnicas da
rede de sementes (instituicdes de pesquisa, ensino e tecnologia)

- Estimar o potencial de compra de sementes pelo Estado, por meio de consultas,
entrevistas e andlises de demanda, contribuindo para uma tomada de decisdo
embasada.

- Organizar e facilitar um workshop adicional com os atores-chave do governo do Estado
do Par3, com o objetivo de nivelar e validar a estratégia proposta, garantindo a
participacdo e o apoio de todas as partes interessadas.

Entrega do Produto 2: Relatdrio detalhando desenvolvimento da atividade e das
oficinas e Linha légica da Estratégia de implementacdo da Rede de Sementes.

PRODUTO 3 - Estratégia de Implementagdao de uma Rede de Sementes no Estado do
Para

Apds validagdo com governo e parceiros no Produto 2, a consultoria devera detalhar a Estratégia
de implementacdo, incorporando os feedbacks recebidos e ajustando as agdes conforme
necessario.

A consultoria deverd apresentar a Estratégia de implementacdo por fases, considerando
diferentes cenarios de disponibilidade de recursos, garantindo a adaptabilidade da estratégia
diante de possiveis limitacOes de recursos. Ainda que haja um cendrio ideal a ser obtido, espera-
se que a consultoria apresente os graus minimos de consolidagao de cada etapa, permitindo que
os representantes do Poder Publico possam implementar a estratégia conforme disponibilidade
financeira.

Além disso, devera também realizar a valoragdo e estimativa de custos para a replicagdao das
etapas de implementacdo de area de coleta de sementes (ACS) e dos nucleos de gestao,
fornecendo uma visdo clara dos recursos financeiros necessarios para a implementa¢do bem-
sucedida.

Para detalhamento da estratégia a consultoria devera:

- Estruturar os niveis de governanga, definindo responsabilidades e fun¢des em cada
nivel, para garantir uma efetiva coordenagdo e implementagdo da estratégia em todos
os aspectos relevantes. A consultoria deverd apresentar uma lista de
instituicdes/iniciativas parceiras com potencial de integrar a estratégia.

- ldentificar lacunas na normatizacdo/regulamentacdo relacionadas ao acesso a florestas
publicas para fins de coleta de sementes e propor minuta(s) de instrumentos legais que
regulamentem a atividade de coleta de sementes para fins de comercializagdo no Estado
do Para, buscando promover a seguranca juridica e o fomento dessa atividade.

- Desenvolver uma estratégia abrangente de capacitagdo para coletores de sementes,
considerando todos os aspectos necessarios para implementacdo de uma ACS e
comercializagdo de sementes, para que a comunidade beneficiada esteja apta para fazer
a plena gestdo da area-piloto. A estratégia deve sinalizar potenciais parceiros, indicar



conteddo minimo, metodologia a ser utilizada e um custo estimado para a sua
implantacdo. Além disso, as capacitacGes deverdo considerar a inclusdo de mulheres e
de jovens.

- Detalhar as etapas de implementacdo da Rede de Sementes, dos nucleos de gestdo e
das Areas de coletas de sementes (ACS), descrevendo as acdes especificas a serem
realizadas em cada etapa, incluindo prazos, responsaveis e recursos necessarios. Isso
ajudara a garantir um processo ordenado e eficaz de implementacao.

- Desenvolver estratégias para o acesso a mercados, visando promover a comercializagao
das sementes coletadas. Isso envolve a identificacdo de potenciais compradores, como
viveiristas, produtores rurais, rgaos governamentais e instituicdes de pesquisa, entre
outros.

- Estabelecer uma politica de garantia de precos minimos regionalizada para a
comercializacdo das sementes visando a execucdo de medidas que garantam uma
rentabilidade minima da producdo

- Desenvolver encarte explicativo da estratégia em linguagem acessivel voltado para
potenciais parceiros que poderiam integrar/apoiar as fases de implementac3o.

Entrega do Produto 3:

Produto 3.1: A estratégia de implementacdo de sementes devera ser entregue
em dois formatos:

- Minuta de normas juridicas, desenvolvidas conforme indicado no estudo
preliminar;

- Encarte, livreto ou similar explicando o objetivo, os procedimentos, a estrutura
de governanca e etapas de implementacao.

Produto 3.2: Adicionalmente, devera ser entregue a valoracdo necessdria para a
implantacdo da estratégia, que informacdo quanto custam as atividades, e a
politica de garantia de pregos minimos.

PRODUTO 4 - Apoio a estrutura¢do de um nucleo de gestao

A consultoria devera apoiar o arranjo institucional local através da estruturacdo de um nucleo
de gestdo na regido de integracdao do Tapajds, seguindo a Estratégia validada. As reunides nesta
etapa irdo ocorrer em Santarém.

Isso deve incluir:

- Identificar possiveis parceiros que possam constituir o nicleo de gestao no territério.
Apds validagdo com IDEFLOR-Bio, apoiar a etapa de mobilizagdo destes parceiros e de
formalizagdo das parcerias, facilitando o estabelecimento de acordos e contratos
necessarios com as partes interessadas. Isso inclui agendar e apoiar reuniées com os
potenciais parceiros para apresentar a estratégia, discutir as formas de colaboragdo e
responsabilidades. Devera também preparar minutas de documentos de parceria,
considerando os termos e condi¢des adequados para cada tipo de parceria identificada.

- Elaborar um plano detalhado indicando as contratacbes necessarias, incluindo as
atividades a serem desenvolvidas, competéncias requeridas e o custo estimado. A
consultoria devera elaborar minutas de documentos estas contratagdes indicadas.

Entrega do Produto 4:



Relatério com o arranjo institucional proposto do nucleo de gestdo, minutas de
documentos de parceria e minuta de documentos para as contratagdes
necessarias.

Deverdo ser realizadas reunides virtuais periédicas de controle entre o IDEFLOR-Bio e a
consultoria (pessoa juridica) a ser contratada para tratar da evolucdo das atividades de cada
produto. A periodicidade das reuniGes serd definida durante a reunido preparatéria de
alinhamento para a entrega do Produto 1.

4. CRONOGRAMA DE PAGAMENTO E DE ENTREGA DOS PRODUTOS

% do valor do
N° Produto Prazo de entrega*®
contrato
1 | Plano de Trabalho Consolidado 15 0
Estratégia preliminar de
2 | implementagido da Rede de 60 20
Sementes
3 Estratégia de Implementacdo de uma 90 15
Rede de Sementes no Estado do Para
Apoio a estruturacdo de um nucleo
4 | de gestdo e uma area de coleta de 140 25
sementes

* Dias corridos a contar da data de assinatura do contrato.

O contrato terd duragdo de 160 dias e serd celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
— FUNBIO, com recursos do Fundo da Amazénia Oriental (FAO). Qualquer alteragdo de escopo
deve passar pela anuéncia do FUNBIO enquanto contratante e da equipe de acompanhamento
e supervisdo do contrato.

Serdo deduzidos, no ato dos pagamentos, os descontos estipulados por lei. O pagamento sera
feito em até 10 (dez) dias Uteis, contados a partir do recebimento, no Funbio, do documento de
cobranca (quando empresa: nota fiscal/fatura) e do Termo de Recebimento e Aceite - TRA
(documento emitido pelo beneficiario — SEMAS/PA — responsavel pelo recebimento e aceite,
atestando que os servigos foram prestados em conformidade com as especificagdes solicitadas,
guantidades e etapas, se for o caso).

A empresa de consultoria contratada devera encaminhar uma cépia de todos os produtos,
devidamente aprovados, para o Funbio em meio digital por e-mail, para
contratos@funbio.org.br.

5. FORMA DE APRESENTAGAO DOS PRODUTOS

As versOes preliminares e finais dos produtos deverdo ser entregues em meio digital, textos em
padrdo Word, (ou compativel), apresentando qualidade técnica e linguagem compativel com
sua destina¢do, em portugués, papel formato A4, conforme normas da ABNT, espacgo 1,5.



As versoes preliminares e finais deverdao sempre ser entregues para a equipe do Funbio e para
a equipe de supervisdo dessa consultoria. A contratada terd o compromisso de executar
possiveis ajustes e/ou readequagdes dos produtos sugeridas pelos supervisores da consultoria,
sem que isso gere necessidade de pagamento adicional.

Apds aprovacao dos produtos, estes passardo a ser identificados como de propriedade do
Contratante (Funbio) e do IDEFLOR-Bio, respeitados os direitos de propriedade intelectual,
inclusive contendo texto identificando o apoio do Projeto Fundo da Amazonia Oriental (FAO) e
as logomarcas do projeto e das institui¢cdes envolvidas no trabalho.

A Contratada podera reter cépia dos produtos e utiliza-los fazendo a devida referéncia a origem
e propriedade deles.

6. RESPONSABILIDADE TECNICA

Cabera ao IDEFLOR-Bio a responsabilidade direta pelo acompanhamento de todas as etapas das
atividades realizadas pela contratada, bem como a obtencdo de quaisquer esclarecimentos
julgados necessarios relativos a sua execucao.

O desenvolvimento das atividades e produtos serd supervisionado pela equipe de
acompanhamento e supervisdo da consultoria, a ser composta por membros indicados pelo
IDEFLOR-Bio os quais terdo pleno acesso a todas as informacGes e atividades realizadas para a
execucdo dos servicos deste termo de referéncia.

A equipe de acompanhamento e supervisdo da consultoria indicada pelo IDEFLOR-Bio atestara
a conformidade da execugdo dos produtos em relacdo as condi¢cGes estabelecidas neste Termo
de Referéncia e concluira pela aprovacgao, pela correcdo ou pela reprovagdo dos documentos.

A equipe técnica do IDEFLOR-Bio terd 10 (dez) dias corridos para avaliar cada produto, apds a
entrega pela contratante. E recomendavel que a equipe técnica realize no maximo duas revisdes
para aprovacao de cada produto.

Solicitada a corregao de um produto, a contratada devera entregar sua versao corrigida em até
10 (dez) dias corridos a partir da data da solicitagdo.

Apds a aprovagdo, o IDEFLOR-Bio encaminhard para o Funbio o respectivo produto para as
devidas providéncias de pagamento em conformidade com os percentuais descritos neste TdR,
acompanhado do Termo de Recebimento e Aceite.

A ndo corregao do produto ou o ndo atendimento as condi¢des estabelecidas neste Termo de
Referéncia resultardo na recomendacgado para a rescisdao do contrato.

7. INSUMOS NECESSARIOS

A consultoria a ser contratada devera realizar o trabalho utilizando seu préprio acervo técnico,
contudo, em decorréncia da reuniao inicial para elaborag¢do do Plano de Trabalho o IDEFLOR-Bio
ird disponibilizar para a empresa de consultoria o material que tiver a sua disposi¢ao com o
objetivo de auxiliar na execu¢do das atividades previstas neste documento (banco de dados,
estudos anteriores, shapefiles, bibliografia, etc.). Caso seja necessario, o IDEFLOR-Bio podera
colaborar na articulagdo com atores locais através de contato telefénico ou apresentacdo da
empresa de consultoria por Oficio.

Todos os demais insumos necessarios para entrega dos produtos que integram este Termo de
Referéncia (passagens aéreas, locagdo de veiculo, combustivel, alimentacdo, pagamento de
didrias, hospedagem, contrata¢do de pessoal, e etc.) deverdo estar contemplados na proposta
comercial apresentada pelo interessado.




A consultoria pessoa juridica a ser contratada devera se responsabilizar por todos os custos
relacionados ao deslocamento de sua equipe e manutencdo em Belém/PA para a realizagdo dos
dois workshops referentes ao Produto 2, e em Santarém para a execuc¢dao do Produto 4.
Adicionalmente, a contratada devera garantir a moderacdo e a gravacao dos workshops, que
deverdo ser realizados em formato hibrido (presencial e ambiente virtual). Cabera ao IDEFLOR-
Bio ceder o espaco em que serdo realizados os dois workshops, bem como, providenciar o
deslocamento de representantes de comunidades tradicionais para participa¢cdo nos mesmos.

A organizac¢do e a mobilizagdo de visitas e reunides a potenciais parceiros para a implantacado do
arranjo institucional e governanca do Nucleo de Gestao, bem como os custos envolvidos, serdo
de responsabilidade da consultoria pessoa juridica a ser contratada, podendo o IDEFLOR-Bio
colaborar atuando como facilitador na articulacdo com atores locais através de contato
telefénico ou apresentacdo da empresa.

Sempre que o IDEFLOR-Bio julgar necessario acompanhar a contratada para realizacdo de
alguma atividade descrita neste documento a mesma enviard servidor(es) cujos custos
(deslocamento, hospedagem, pagamento de didrias e alimentacdo) serdo suportados pelo
IDEFLOR-Bio.

Todos os custos associados a plena execucdo dos servicos listados neste Termo de Referéncia
deverdo ser apresentados em memoria de cdlculo detalhada e elaborados em planilha
especifica.

8. QUALIFICACAO DA CONSULTORIA PESSOA JURIDICA

A instituicdo deverd possuir experiéncia de pelo menos 5 (cinco) anos na drea de
desenvolvimento de politicas ambientais voltadas para a Amazo6nia, e experiéncia de pelo menos
5 (cinco) anos de atuagdo em iniciativas e projetos de restauracdo florestal junto a comunidades
e povos tradicionais no Bioma Amazonia.

A empresa contratada deverd possuir equipe de profissionais com formagao de nivel superior
na categoria pleno.

A equipe técnica da consultoria devera ser composta por pelo menos 4 profissionais. Os perfis
exigidos sdo:

1. Coordenador: O coordenador do projeto devera ter formagdo académica nas seguintes
areas: Ciéncias Econdmicas, Ciéncias Bioldgicas, Ciéncias Ambientais, Ciéncias Naturais,
Ciéncias Agrarias, Ciéncias Sociais Aplicadas, Engenharia Florestal ou Geografia.
Adicionalmente, o coordenador do projeto deverd demonstrar experiéncia: na
coordenacdo de projetos de consultoria ambiental no bioma Amazénia, no
desenvolvimento de planos ou programas estaduais na drea ambiental no bioma
Amazonia e no desenvolvimento de trabalhos no tema de restauracdo florestal, sendo
desejavel prévia atuacdo na implantacdo de Area de Coleta de Sementes no bioma
Amazonia.

2. Profissional 2: O profissional devera ter formagdo académica e habilitagdo em
restauracdo (observando as Diretrizes Nacionais curriculares) em Ciéncias Bioldgicas,
Ciéncias Ambientais, Ciéncias Naturais, Ciéncias Agrarias, Engenharia Florestal ou areas
afins, e experiéncia no desenvolvimento de trabalhos no tema de
restauracdo/recuperacdo florestal; experiéncia no desenvolvimento de trabalhos com
mobilizacdo social, e utilizacio de metodologias participativas. E desejavel prévia
atuagdo em projetos de rede de sementes, incluindo implantacdo de Area de Coleta de
Sementes.



3. Profissional 3: O profissional devera ter formac¢do académica em Ciéncias Econdmicas,
Ciéncias Sociais Aplicadas ou areas afins e experiéncia em desenvolvimento de planos,
programas ou politicas ambientais, especialmente na Amazonia; e experiencia em
analise de mercado de produtos da sociobioeconomia.

4. Profissional 4: O profissional devera ter formacdo em Direito, e registrado no érgdo de
classe (OAB). Devera possuir comprovada em direito ambiental, com especial destaque
para atuacdes na AmazOnia; e experiéncia em trabalhos que envolvem o
desenvolvimento de normas e minutas de contratos com o Poder Publico.

Todos os contratados deverdo realizar pessoalmente os trabalhos (incluindo as fases de
escritério e de campo) para os quais foram designados, sendo vedada a delegac¢do total ou
parcial de suas responsabilidades contratuais.

A experiéncia da empresa serd comprovada por meio da apresentacdo de atestados de
capacidade técnica, emitidos em favor da licitante, impressos em papel timbrado do emitente,
sem rasuras ou entrelinhas.

A experiéncia profissional da equipe deverd ser devidamente comprovada mediante
apresentacdo de atestados de capacidade técnica, relatérios, declaragcbes de contratantes,
contratos ou documentos similares. A formacdo académica da equipe deverd ser demonstrada
por meio de declarag¢des de instituicdo de ensino ou cdpias de certificados ou de diplomas.



