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A Diretoria de Agoes Socioambientais
e Consolidagao Territorial, (DISAT), por
meio da Coordenagdao Geral de
Consolidagao Territorial (CGTER) e
Divisao de Consolidagao Territorial
(DCOL), apresenta o Projeto Basico
para contratagcdo de  servigos
topograficos georreferenciados, que
incluem: medicao, demarcacao,
inclusive com abertura de picadas,
quando necessario, utilizagcao de
sensoriamento remoto para
implementagdao de vértices virtuais,
implantagao de marcos de orientagao,
confeccdo de plantas, memoriais
descritivos, planilha de dados
georreferenciados, além de outros
itens que compdem o rol de pecgas
técnicas, de acordo com a Norma
Técnica de Georreferenciamento de
Imdveis Rurais vigente e este projeto
basico, assim como a confecg¢ao de
placas e sinalizagao de perimetro de
Unidades de Conservagao Federais.
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1. PREFACIO

As Unidades de Conservacdo Federais — UC sao criadas por meio de ato legal,
geralmente decreto federal, que define seus objetivos, localizagdo e limites aproximados,
conforme institui a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservagdao — SNUC.

Atualmente existem no Brasil 334 Unidades de Conservagao Federais, abrangendo
cerca de 171 milhdes de hectares, sendo 149 Unidades de Conservacdo de Protecao
Integral e 185 Unidades de Uso Sustentavel (Tabela I). além de 687 Reservas Particulares

do Patrim6nio Natural (RPPN), cuja gestao é realizada por particulares.

Unidades de Conservacéo Federais Categoria Quantidade | Total em hectares* |
Protecao Integral: Pl ESEC - Estacao Ecoldgica 30 7.209.341,42
MONA - Monumento Natural 5 11.540.275,86)
PARNA - Parque Nacional 74 26.864.000,64
REBIO - Reserva Bioldgica 31 4.267.866,28
REVIS- Reftgio de Vida Silvestre 9 298.436,07
Total: 149 50.179.920,28
Uso Sustentavel: US APA - Area de Protecdo Ambiental 37 89.766.821,29
ARIE - Area de Relevante Interesse Ecolégico 13 34.088,40
FLONA - Floresta Nacional 67 17.827.439,08
RDS - Reserva de Desenvolvimento Sustentavel 2 102.619,45|
RESEX - Reserva Extrativista 66 13.513.328,84
Total: 185 121.244.297,07|
Total geral de Unidades: 334 171.424.217,35
* Area aproximada obtida por meio de software de SIG
Reserva Particular do Patriménio Natural - RPPN
Total de RPPN: 687

Tabela | — Unidades de Conservacao Federais

Cerca de 60% dessas UCs ainda nado tiveram seus limites oficiais devidamente
georreferenciados e demarcados. Em 269 unidades de conservacao, abrangendo cerca de
69,7 milhdes de hectares, o uso e o dominio das terras devem ser publicos (Tabela ).

A situacdo fundiaria destes espacos é bastante complexa, uma vez que pode ser
composta por Terrenos de Marinha e/ou acrescidos, llhas, Terrenos Marginais, Varzeas,
Mar Territorial, entre outros, assim como por imoéveis sob dominio de outros 6rgaos
federativos, tais como SPU, INCRA, IBAMA e ICMBio, e dos Estados ou terras ainda sob

dominio privado, que demandam por desapropria¢ao.

Unidades de Conservacao Federais de Dominio

Publico Quantidade Area Total em hectares*
ESEC - Estacao Ecoldgica 30 7.209.341,42

FLONA - Floresta Nacional 67 17.827.439,08

PARNA - Parque Nacional 74 26.864.000,64

REBIO - Reserva Bioldgica 31 4.267.866,28

RESEX - Reserva Extrativista 66 13.488.056,44

TOTAL 268 69.681.976,28

Tabela Il — Unidades de Conservacgao Federais de dominio publico



A administracédo e gerenciamento das Unidades de Conservacao Federais estdao sob a
responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservagéo da Biodiversidade — ICMBio,
que tem por atribuicdo promover a consolidagao territorial dessas areas, o que inclui o
reconhecimento, consolidacéo e divulgacédo desses limites.

A Coordenacgéao Geral de Consolidagao Territorial - CGTER tem como uma de suas

atribuicbes a demarcacéao e sinalizacdo das Unidades de Conservacao Federais, e vem
recebendo regularmente demandas para o cumprimento dessas acdes. Por meio da
execucao dos recursos de compensacao ambiental, de diversas fontes, a CGTER
viabilizara a demarcacao e sinalizacao dos limites de Unidades de Conservacao Federais,
conforme as determinacdes do presente Termo de Referéncia.

2. OBJETO

Constitui objeto deste TDR a contratacdo de empresa especializada na prestacédo de
servigos topograficos, tais como medigao, demarcagéo, inclusive com abertura de picadas
quando necessario, utilizacdo de sensoriamento remoto para implantagao de vértices virtu-
ais, implantacdo de marcos de orientacdo, confeccao de plantas, memoriais descritivos,
planilha de dados georreferenciados, além de outros itens que compdem o rol de pecas
técnicas do objeto a ser demarcado, assim como confeccao de placas e sinalizacao de
perimetro de Unidades de Conservacao Federais, conforme orientacées deste Termo de
Referéncia e em atendimento a Norma Técnica de Georreferenciamento de Imoveis Rurais

vigente e demais normas atinentes ao tema.

3. JUSTIFICATIVA

Alei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservagao, define em seu art. 2°, inciso |: “unidade de conservagao: espaco territorial e
seus recursos ambientais, incluindo as aguas jurisdicionais, com caracteristicas naturais
relevantes, legalmente instituido pelo Poder Publico, com objetivos de conservacéao e
limites definidos, sob regime especial de administracdo, ao qual se aplicam garantias
adequadas de protecao”. Este artigo reforca a necessidade de estabelecer mecanismos
para esta definicao.

A contratacdo dos servicos topograficos georreferenciados (incluindo a medicao,
demarcacdo, confeccdo de planta, memorial descritivo, planilhas de dados
georreferenciados, inclusive com abertura de picadas onde necessario), assim como
confeccao de placas e sinalizacao de perimetro das Unidades de Conservacao Federais,
S840 necessarias para a definicao clara e precisa dos limites das Unidades, facilitando a



gestdo, afirmando a presenca do Estado e colaborando, assim com o ordenamento
territorial regional.

O trabalho de georreferenciamento de imoveis é extremamente especializado, exigindo
inclusive responsabilidade técnica e, por via de regra, vem sendo realizado por meio de

contratacées de empresas com expertise na area.

4. FUNDAMENTACAO LEGAL
e Lei n°® 9.985, de 18 de julho de 2000 — Sistema Nacional de Unidades de

Conservacgao;
e Norma Técnica de Georreferenciamento de Iméveis Rurais (NTGIR) vigente e

respectivos manuais;
e Norma de Execucao INCRA/N°47/2005;
e Portaria n°486, de 02 de setembro de 2013;

e Demais legislagbes e normativas oficiais pertinentes ao tema e convergentes a
NTGIR.

5. DOS SERVICOS CONTRATADOS

5.1. DA ESPECIFICACAO DOS SERVICOS
O servigco de georreferenciamento contemplara a identificagao, demarcacao, rastreio de

sinal GNSS dos limites de perimetros, com a devida implantacao e codificacdo de marcos
em conformidade com a Norma Técnica de Georreferenciamento de Imoveis Rurais vigente
e sinalizacao de perimetro, conforme orientacdes e especificidades técnicas definidas pelo
ICMBio.

5.2. DA UNIDADE ABRANGIDA
A Reserva Extrativista Auati-Parana é uma unidade de conservacao federal criada pelo

Decreto Federal S/N de 07 de agosto de 2001.Localizada nos Municipios de Fonte Boa,
Japura e Maraa, no Estado do Amazonas. Abrange uma area aproximada de 146.950,20
ha, conforme ato legal, e um perimetro total a ser demarcado e sinalizado estimado em
275.354,84.

Um mapa com a localizacdo da unidade é apresentado no Anexo I. A seguir, na Tabela

lll, sdo apresentadas as informacgdes da unidade em questao.

Tabela Il — Informacées da Reserva Extrativista Auati-Parana.



Perimetro total a| Quantidade Nimero de vértices do ato
icipi i- | legal de criacao/ampliacao
Nome ser demarcado | total de pla- Municipios  abrangi N 3 ¢ pliag
; dos da UC
estimado (m)’ cas?
Reserva Extrativista Fonte Boa, Japurad e
Auati-Parana 275.354,84. 80 Maraa/AM 13

'Essa estimativa de perimetro se refere ao calculo realizado por meio de ferramentas de analise espacial do limite da unidade sobre
a base cartografica definida no decreto de criagdo da mesma; assim, pode ter variagdo com a realidade encontrada em campo
conforme a escala desta base. A empresa pode realizar o refinamento desse limite com base em imagens de melhor resolugao
espacial para atingir a escala exigida na NTGIR vigente, com vistas a elaboragao do planejamento logistico e orgamentario. Sendo
assim, qualquer acréscimo de perimetro decorrente dessa variagdo nao justifica a sele¢éo de aditivos financeiros ou de prazo.

2A estimativa da quantidade de placas de sinalizag@o segue a Minuta de Orientagdo Geral para Sinalizagao de Limites de Unidades
de Conservagao Federais que orienta, de modo geral, a colocagao de 1 placa a cada 3 km para limites terrestres e 1 placa a cada
5 km para limites descritos em margens ou leitos de rios, igarapés, lagos, lagoas. A aquisicao desse material € de responsabilidade
da contratada.

3Ja a estimativa de marcos deve ser feita pela contratada com base na necessidade de implantagdo de 1 marco a cada vértice
previsto no decreto de criagdo da unidade, acrescido de uma estimativa de marcos para demais regras exigidas na NTGIR e para
os marcos de apoio e testemunho a serem implantados. A aquisicdo desse material também é de responsabilidade da contratada.

5.3. DAS CONDICOES LOCAIS

5.3.1. Variaveis para compor o grau de dificuldade de acordo com as condicoes

locais

Os parametros foram obtidos por meio da Norma de Execucdo INCRA/N247/2005,
adaptada as condi¢des de execucao de georreferenciamento em unidades de conservacao.
Utilizou-se também como base a expertise do SRFA/INCRA, por meio da qual as condicbes
socioambientais e de infraestrutura local determinam o grau de dificuldade para realizacao
das atividades de campo, conforme apresentado nos fatores a seguir:

| — Vegetacao: distribuicao da cobertura vegetal ao longo da area dos servicos:
a) campo — ocorréncia de vegetacao rasteira, desprovida de arvores;
b) arbustiva — ocorréncia de arbustos e arvores de pequeno porte espacadas, tipo
cerrado e caatinga;
c) mata — ocorréncia de arvores de médio e/ou grande porte a exemplo daquelas
identificadas na Mata Atlantica e na regido da Amazénia Legal.

Il — Relevo: desenvolvimento da superficie topografica na regido dos servicos:
a) Suave: terreno de planicies com poucas ondulagdes;
b) Movimentado: terreno com incidéncia de ondulagdes e desniveis moderados;
c) Acidentado: terreno com grande incidéncia de ondulacbes e desniveis
acentuados.

[Il — Insalubridade: incidéncia de endemias e/ou epidemias na regido dos servicos:

a) Baixa: regido com nenhum ou pouco historico de incidéncia;



b) Média: regido com histoérico recente de incidéncia;
c) Alta: regidao com histérico frequente de incidéncia.
IV — Acesso: Vias disponiveis para alcance da area de servicos e deslocamento no seu
interior:
a) Facil: existéncia de vias com boas condi¢des de trafegabilidade;
b) Regular: existéncia de vias com baixa condi¢ao de trafegabilidade;
c) Dificil: insuficiéncia de vias de alcance e ou penetragao.
V — Clima: Condigdes meteorolédgicas predominantes no periodo de execucao de servigos:
a) Favoravel: inexisténcia de precipitacao pluviométrica ou neblina;
b) Mediano: incidéncia de precipitagao pluviométrica esparsa ou neblina rarefeita;
c) Desfavoravel: incidéncia de precipitacdo pluviométrica frequente ou neblina
densa.
VI — Litigios: Presenca de conflitos agrarios, disputas de areas, ocupacoes irregulares e
outras desavengas relacionadas a posse de terras publicas na Amazénia Legal (grilagem):
a) Ausente — Regido pacificada ou com predominancia de comunidades tradicionais
da Amazdnia.
b) Moderado — Regidao com problemas culturais e tradicbes devido a imigracao de
agricultores de outras regides do Pais para Amazénia Legal convivendo com
comunidades tradicionais e indigenas, muitos problemas de localizacdo dos limites
das posses entre vizinhos;
c) Constante — Regidao que predomina conflitos agrarios, desmatamento clandestino,
grilagem de terras, invasao de terras indigenas — podem provocar paralisacées dos
Servigos.
Para pontuar o grau de dificuldades, utilizaram-se pesquisas de dados geograficos
de cada regidao que compdem os itens a contratar, como mostrados nas Tabelas IV e V a
seguir. A Tabela VI mostra a pontuacao por grau de dificuldade de cada variavel utilizada.
Ja a tabela V apresenta o percentual de majoragdo ou reducédo no célculo de custos do

servico conforme a pontuacao obtida.

Variaveis Grau de Dificuldades
02 pontos 04 a 06 pontos 08 a 10 pontos
Vegetacao Campo Arbustiva Mata

Relevo Suave Movimentado Acidentado




Insalubridade Baixa Média Alta
Acesso Facil Regular Dificil
Clima Favoravel Mediano Desfavoravel
Litigios Ausente Moderado Constante
Totalizacao
Tabela |V — Tabela de Pontos e Grau de Dificuldade
Pontuacao Majoracao/Reducao %

10a15 -40

16 a 25 -20

26 — 35 0

36 —45 20

46 — 50 40

Tabela V — Pontuacao e Majoracdo/Reducéao (%)

Na tabela VI apresentamos a pontuacdo atribuida a RESEX Auati Parand e entorno,
conforme as informag6es disponiveis

Lote 01 Reserva Extrativista Auati-Parana

Variaveis Grau de Dificuldade Pontos
Pontuacao 2 04 a 06 08a10

Vegetagao Campo Arbustiva Mata 08
Relevo Suave Movimentado |Acidentado 04
Insalubridade Baixa Média Alta 04
Acesso Facil Regular Dificil 06
Clima Favoravel Mediano Desfavoravel 05
Litigios Ausente Moderado Constante 04
Totalizacao 31
Majoragao/Reducao - Grau de Dificuldade 0

Tabela VI- Majoragcdo/reducédo dos custos conforme variaveis que compbéem o grau de
dificuldade (preenchida pela UC)

5.4. COMPOSICAO DAS VARIAVEIS PARA FORMULAGCAO DA PROPOSTA
A proposta deve prever os seguintes itens:



-Equipe;
- Encargos Sociais, Tributarios, Fiscais, Previdenciarios e Securitarios
- Veiculos;
- Combustivel;
- Custos de hospedagem, deslocamento, viagens e alimentacgéo;
- Ferramentas e Equipamentos — Campo;
- Equipamentos de Escrit6rio;
- Material de Consumo;
- Instalagoes;
- Beneficios e Despesas Indiretas.
5.5 COMPOSICAO E DIMENSIONAMENTO DAS EQUIPES

5.5.1. Dimensionamento e especificacoes das equipes de campo
Equipe de Campo: Consiste no pessoal que realizara o planejamento e execuc¢ao do

levantamento de dados e rastreio de vértices através de captacdo de sinais das
constelacbes de satélites de localizagdo geografica utilizando-se de equipamentos
receptores de sinais GNSS, e, quando necessario (por critério da contratada), utilizacdo de
equipamentos de topografia classica para determinacdo de pontos de apoio, vértices
irradiados e marcos de orientacao, preenchimento de cadernetas de campo, croquis, diario
de obra, pré-processamento de dados e retificagdes necessarias. Este pessoal também
sera responsavel pela instalacao das placas.

Toda a equipe de campo deve ter, preferencialmente, conhecimento pratico na
exploracao de areas com vegetacao densa e orientagdo de abertura de picadas em mata,
trabalho em regides remotas, chuvosas, alagadicas, de baixa densidade demografica e
dificil acesso, inclusive em regides de ocorréncias de doencas endémicas (malaria e febre
amarela).

5.5.2 Efetivo e qualificacao técnica
Equipe minima:

[. 1 (um) Encarregado dos Servigos de Campo
[I. 1 (um) Topografo/geomensor
lll. 2 (dois) Auxiliares de Campo (topografia/geomensura)
A comprovacao de experiéncia do encarregado dos servicos de campo devera ser
feita na fase de habilitacdo. Para os demais componentes da equipe, a empresa
deve emitir declaragdo atestando a capacidade técnica para execucdo das

atividades descritas.



5.5.3. Especificacao detalhada por membro das equipes de campo

Encarregado dos Servicos de Campo:
Responséavel técnico pelos servigos prestados em campo, profissional de Nivel

Superior ou Nivel Médio, credenciado junto ao INCRA para executar servigcos
de georreferenciamento, com no minimo 03 (itrés) trabalhos relacionados com a
demarcagao de iméveis ou assentamentos rurais ou unidades de conservagao.

Cada trabalho deve ter area minima de 5.000 ha.

Experiéncia minima: Coordenacdo de Equipes na prestacdo de servicos de
georreferenciamento, apresentando contratos e certificado de conclusado de
contrato, cadastro técnico no INCRA, certidao de acervo técnico junto ao CREA
de servicos de georreferenciamento (devidamente fechado/finalizado) e
curriculo profissional devidamente assinado demonstrando conhecimento
pratico dos servicos de georreferenciamento, devendo ser disponibilizado na
comprovagao de documentos.

Perfil: habilidade para lidar com planejamento continuo; habilidade para prestar
esclarecimentos necessarios a diferentes 6rgaos, uma vez que unidades de
conservagcao muitas vezes estdo sobrepostas ou sao limitrofes a terras
indigenas, quilombolas, unidades de conservagao estaduais e municipais, entre
outros, € comunidades; experiéncia para responsabilizar-se tecnicamente,
inclusive com emissdo de ART/CREA de coparticipacdao ou vinculada a ART
principal, pelos dados apurados em campo e pré-processamento em escritdrio

de campo;

Atividades principais:

-Coordenar as equipes de trabalho de campo;

-Coordenacao da logistica e fiscalizagdo das equipes;

- Responsabilizar-se tecnicamente pelo trabalho realizado em campo;

- Executar a funcao de preposto da empresa em campo;

- Elaborar o planejamento semanal de atividades de todas as equipes,
atribuindo metas a serem executadas;

- Providenciar diario de obra e ordens de servico para as equipes de campo de
acordo com o planejamento semanal, fazer gestdo para o cumprimento de

metas estabelecidas no mesmo;



- Responsabilizar-se pelas frentes de servico em campo, manter contato com
os funcionarios e colaboradores da empresa.
- Relatar ao Coordenador Geral diariamente a producédo e localizacao dos
servigcos de campo;
- Providenciar relatorio técnico fotografico com localizacdo georreferenciada
das monumentalizacdes, das placas instaladas e das atividades das equipes
de campo;
- Elaborar relatério de emergéncia dispondo imediatamente ao Coordenador
Geral sobre qualquer situacao atipica aos procedimentos técnicos que a
empresa contratada esta realizando a campo, como interferéncias de terceiros,
litigios ou qualquer superveniéncia que venha a ocorrer.
- Acompanhar a execugao em conformidade temporal com o cronograma fisico-
financeiro estabelecido no contrato.
- Dar condicbes necessarias a seguranca do trabalho nas atividades executadas
pelas equipes de campo, exigindo dos seus comandados a utilizacdo de
equipamento de protegao individual e atengdo necessaria nas atividades dentro
de areas de mata, igarapés, etc.
- Zelar pelos equipamentos da CONTRATADA, promovendo o bom uso e
seguranga.

Topografo/Geomensor:
Profissional de areas técnicas de Topografia ou Agrimensura ou Cartografia ou
Geodésia com registro no CREA para exercicio da profissdo, com no minimo 2
(dois) trabalhos relacionados com a georreferenciamento de imoveis,

assentamentos rurais ou unidades de conservagao.

Atividades principais:

- Subsidiar as atividades descritas ao Coordenador.

- Realizar tarefas previamente planejadas pelo coordenador, cumprindo as
metas estabelecidas, identificar vértices para implantacdo de marcos, realizar
assentamento de equipamento de rastreio, elaborar croquis, preencher
cadernetas de campo, fotografar os elementos de campo conforme as
orientacées do coordenador da equipe, sendo neste momento utilizado GPS

com camera fotografica, para fotografar os marcos, picadas e placas, de forma



que as plaquetas de identificacdo dos mesmos possam ser legiveis na
fotografia bem como a coordenada em tempo real no display do receptor GPS.
- Delegar tarefas aos auxiliares na operacao de receptores de sinais GNSS em
conformidade com a Norma Técnica em vigéncia, aferindo a monumentalizacao
dos marcos quanto a conformidade de sua afixacdo e das plaquetas que
identificam os marcos com o codigo do Responsavel Técnico (RT).
- Realizar o processamento de dados, célculo de cadernetas de campo,
ajustamento, processamento de transporte de bases, monografias de bases,
montagem de mosaicos digitais;
- Realizar a anadlise das precisbes e elaboracdo de relatério técnico de
processamento.

Auxiliares de Campo:
Profissional com conhecimento pratico de topografia, com no minimo 1 (um) ano
de experiéncia comprovada.
Atividades principais:
- Auxiliar os trabalhos do topdgrafo/geomensor, no que for solicitado a
execucao, tais como: auxiliar na operacao de receptores de sinais GNSS,
implantar marcos em conformidade com as Normas Técnica vigentes e com as
plaguetas que identificam os marcos com cddigo do RT; orientar a limpeza do
entorno do marco a ser reocupado, transporte e preparo dos equipamentos até
a frente de trabalho, auxiliar o topégrafo/geomensor na orientacéo de abertura
de picadas minimas quando necessario para acessar o local de ocupacéo,
vigilancia dos equipamentos instalados nas bases de apoio e outros servigos
necessarios na sua competéncia.

5.5.4 Dimensionamento e especificacoes das equipes de escritorio
Equipe de Escritorio: Consiste no pessoal que realizara o planejamento e execug¢ao do

processamento de dados em consonancia com a realizacao dos servicos de campo, mapas
individuais, planilha de dados georreferenciados, plotagens de memoérias e plantas
individuais, gravacao de midias com arquivos digitais, conferéncia, controle de qualidade e
revisdes, assinatura do RT e procedimento de entrega final.

5.5.5 Efetivo e qualificacao técnica
Equipe minima:

[. 1 (um) Coordenador Geral,

II. 1 (um) Encarregado de Escritério — Especialista em Geoprocessamento ou

Sensoriamento Remoto;



1 (um) Profissional de SIG;
A comprovacdo de experiéncia do coordenador geral deverd ser feita na fase de habilitacdo.
Para os demais componentes da equipe, a empresa deve emitir declaragao

atestando a capacidade técnica para execucao das atividades descritas.

5.5.6 Especificacao detalhada das equipes de escritério

Coordenador Geral:
Gestor do contrato e coordenador das equipes de escritério e campo, com no minimo

03 (trés) trabalhos relacionados com a demarcacao de imoveis ou assentamentos
rurais ou unidades de conservagao, no bioma amazénico. Cada trabalho deve ter
area minima de 50.000 ha (cinquenta mil hectares), Responsavel Técnico pelos
servigos prestados, Profissional de Nivel Superior ou Técnico, chancelado pelo
CREA/CONFEA e obrigatoriamente credenciado junto ao INCRA para executar
servigos de georreferenciamento.

Experiéncia minima: Coordenacao de Equipes na prestacdo de servicos de
georreferenciamento, apresentando contratos e certificado de conclusédo de contrato,
cadastro técnico no INCRA, certiddo de acervo técnico junto ao CREA de servigos
de georreferenciamento (devidamente fechado/finalizado) e curriculo profissional
devidamente assinado, devendo ser disponibilizado na comprovacdo de
documentos; conhecimento dos servigos de georreferenciamento, experiéncia
pratica em exploragcédo de areas com vegetacao densa, trabalho em regides remotas,
chuvosas, alagadicas, de baixa densidade demografica e dificil acesso, inclusive em
regides de ocorréncias de doencas endémicas (malaria e febre amarela).

Perfil: habilidade e experiéncia em lidar com planejamento continuo para coordenar

equipes;

Atividades principais:
- Executar a funcao de preposto da empresa,;
- Coordenar as equipes de trabalho de escritério e monitorar o trabalho da equipe
de campo;
-Coordenar a logistica e fiscalizar as equipes;
-Habilidade em lidar com planejamento continuo;
- Fazer gestao para o cumprimento de metas estabelecidas no planejamento de

campo e de escritorio;



- Acompanhar a execuc¢ao em conformidade temporal com o cronograma fisico
financeiro estabelecido no contrato;

- Responsabilizar-se tecnicamente pelos servicos contratados com emissao de
ART/CREA no ato da assinatura do contrato;

- Relatar ao ICMBiIo, através de relatério técnico, quinzenalmente a producéao e
localizacdao dos servicos de campo, bem como o planejamento das préximas
etapas do servigo;

- Elaborar relatério de emergéncia dispondo imediatamente a fiscalizacao do
ICMBio sobre qualquer situacao atipica aos procedimentos técnicos que a
empresa contratada esta realizando em campo, como interferéncias de terceiros,
litigios ou qualquer superveniéncia que venha a ocorrer.

- Suporte logistico de materiais e suprimentos para as equipes de campo e
escritorio, controle do efetivo, controle de documentos emitidos e recebidos,
controle de medicdes e desenvolvimento do cronograma fisico-financeiro.

- Aferir a qualidade da execucgao dos servicos de georreferenciamento quanto a
conformidade com a Norma Técnica utilizando de metodologia apropriada na
verificagdo, desempenho, controle de documentos.

Encarregado de Escritério:
Especialista em Geoprocessamento ou Sensoriamento Remoto: Profissional com

especializacdo nas areas de geoprocessamento ou sensoriamento remoto com
registro no CREA para o exercicio da fungdo, com no minimo 2 (dois) anos de

experiéncia comprovada.

Atividades principais:

- Responsabilizar-se tecnicamente pelos dados apresentados, com emissado de
ART/CREA especifica da area de geoprocessamento ou sensoriamento remoto pelo
conjunto de imagens utilizadas para definicdo de um ou uma sequéncia de vértices
virtuais utilizados em pecas técnicas em conformidade com a Norma Técnica de
Georreferenciamento de Iméveis Rurais vigente.

- Responsabilizar-se pelo georreferenciamento, ortorretificagdo, padrao de exatidao
cartografica (PEC) e vetorizagdo das imagens, cartas topograficas dentro da
precisao requerida na Norma Técnica vigente.



- Selecao da base de SIG (matriciais e vetoriais) de suporte para os trabalhos de
campo e mapas finais;

- Auxiliar o topdégrafo/geomensor na formatagdo e preenchimento de planilhas de
dados georreferenciados;

-Utilizar os formularios para checagem de conformidades no preenchimento das
cadernetas de campo, correlagdo das cadernetas com o0 processamento,
nomenclatura e codigo dos vértices, sigma em relagdo as precisées requeridas,
PDOP, verificacdo sobre a utilizacdo das bases cartogréaficas, desenhos técnicos e
formatacao das pecas técnicas.

Profissional de SIG:

Profissional Técnico com habilidade em desenho técnico gréafico, operacado de
software CAD e SIG, com no minimo 2 (dois) anos de experiéncia.

Atividades principais:

- Produzir mapas de perimetros das unidades de conservacao e impressdes dos
conjuntos de pegas técnicas (mapas, memoriais, planilhas analiticas, relatérios de
processamento, monografia de marcos, etc.) dentro das precisbes graficas
requeridas na Norma Técnica de Georreferenciamento vigente e ABNT.

6. DA METODOLOGIA A SER OBSERVADA
A execucdo dos trabalhos devera obedecer criteriosamente as especificacbes e

recomendacgdes da Norma Técnica para Georreferenciamento de Iméveis Rurais - NTGIR

vigente, e demais legislagdes, normas e manuais atinentes vigentes e as contidas neste

registro.

Sera realizada reunido preliminar, na qual serdo destacados alguns critérios para a

flexibilizagcao da necessidade de monumentalizacéo de limites que podem vir a ser definidos

para os seguintes casos:

Vértices em locais de dificil acesso e/ou limites naturais intransponiveis e com pouca

pressao antropica;
Trechos espagados do limite que n&o representem vértices;

Areas cuja acdo de demarcacdo com abertura de picadas ou clareiras possa implicar

em perda consideravel de cobertura vegetal e conectividade da UC;



Ressalte-se que os critérios sao orientacdes, a sua aplicacao sera avaliada caso a caso,
e que a dificuldade de monumentalizagéo de vértices ndo necessariamente implica em néao
georreferenciamento de precisdo, uma vez que a norma prevé diferentes tipos de vértices
e metodologias para as situagdes supracitadas, que no caso das Unidades de
Conservacao, sao frequentes.

7. DAS ETAPAS DE EXECUCAO E ATIVIDADES RELACIONADAS
7.1. Da reuniao preliminar

Serd realizada uma reunido preliminar, apds a assinatura do contrato, para orientacéo
e definicao de pontos especificos para a execug¢ao dos servigos contratados e definicao das
datas das atividades de reconhecimento de campo. A reunido sera realizada na sede
administrativa da RESEX Auati-Parana, imediatamente antes do reconhecimento de
campo. A equipe do ICMBio e a equipe gestora da RESEX Auati-Parana apresentarao a
CONTRATADA os limites da unidade de conservacao federal e seus documentos legais
relacionados, as analises técnicas ja elaboradas e a poligonal atual da RESEX elaborada
a partir de cartas topogréficas, assim como outros documentos e arquivos que possam
orientar e subsidiar a execucao da demarcacao e da sinalizacdo de perimetro da RESEX
Auati-Parana.

7.2. Do reconhecimento de campo
O reconhecimento de campo sera realizado na RESEX Auati-Parana, imediatamente

apos a reunido preliminar, objetivando a execucao dos trabalhos de campo e a elaboracao
do relatério de reconhecimento de campo.

A CONTRATADA tera acesso as areas da Unidade de Conservagdo Federal somente
com autorizagao oficial da chefia da UC.

Na realizacdo do reconhecimento de campo, o responsavel técnico pelo levantamento
devera percorrer os limites a serem medidos e demarcados, juntamente com um servidor
do ICMBio e um representante das populacdes beneficiarias da Unidade, se for o caso,
para que desta forma reconheca o perimetro e defina todos os vértices que necessitem ser
materializados por marcos codificados, devendo esta informacao ficar registrada para
consulta futura.

Ao término do reconhecimento de campo, a CONTRATADA deve produzir o relatério de

reconhecimento de campo e o plano de trabalho preliminar.



No relatério de reconhecimento de campo devera ser apresentado certificado de
calibracdo dos EME's (Equipamentos de Medicdes Eletrdnicos) por empresa ou 6rgao
credenciado.

O Plano de Trabalho devera conter planejamento de execucao dos trabalhos em campo
e de escritdrio, incluindo cronograma, previsao de recursos utilizados (mao de obra e
equipamentos a serem utilizados), previsao de areas de supressao de vegetacao, e vértices
de dificil acesso.

Os referidos documentos deverdo ser encaminhados a equipe do ICMBio (DCOL e
gestao local) para que sejam avaliados num prazo de 15 dias.

Apoés a andlise, sera realizada uma reuniao na sede do ICMBio em Brasilia, a qual tera
como participantes a CONTRATADA, a CGTER, e a equipe gestora da RESEX Auati-
Parana e representantes dos beneficiarios/usuarios da Unidade, cujo objetivo é a
apresentacao e a discussado do Relatério de Reconhecimento de Campo e do Plano de
Trabalho, com possiveis correcdes dos mesmos solicitadas pelo ICMBio a CONTRATADA.
Apoés a reunido, a empresa tera 15 dias para entregar Plano de Trabalho com as devidas
alteracdes solicitadas pela equipe do ICMBio.

A aprovagao do relatério de reconhecimento de campo é condicionante para o inicio das
atividades de campo. O planejamento inicial apresentado neste relatério podera sofrer
alteracdes, conforme sugestdes apontadas pelos participantes da reunido.

A CONTRATADA também deve apresentar o relatério de reconhecimento de em uma
reunido ordinaria ou extraordinaria do Conselho da UC, caso demandado pelos gestores
e/ou membros do conselho. O objetivo € descrever a atividade que sera realizada. A data
da apresentacao sera definida na reunido preliminar.

Ainda na etapa de reconhecimento de campo, a CONTRATADA deve se planejar para
fornecer e na etapa de demarcacéo instalar também as placas de sinalizacdo de perimetro.

Todas as placas de sinalizacao serdo fornecidas e instaladas pela CONTRATADA. O
local de instalacao das placas e 0 modelo da placa sera definido em conjunto com o ICMBio,
em Reunido do Conselho da UC, onde também ocorrera a apresentacdo do Plano de
Trabalho, ressaltando que as mesmas deverao ser instaladas ao longo do perimetro a ser
demarcado pela CONTRATADA e, em alguns casos especiais, dentro dos limites da UC.

7.3. Plano de Sinalizacao

A CONTRATADA devera apresentar um Plano de Sinalizacdo para a unidade de
conservagao, onde deverao constar: 1) A localizacdo das placas atualmente presentes na



UC; 2) Indicacado de onde serdo instaladas as novas placas; 3) Mapas com coordenadas
dos locais onde serdo instaladas as placas; 4) especificacdo de materiais e tecnologias
empregadas nas placas a serem confeccionadas; 5) layouts das placas, que foram

fornecidos pelo ICMBio, a serem confeccionadas.

O Plano de Sinalizagdo sera elaborado conforme orientacbes da
DCOL/CGTER/DISAT/ICMBIio, sob acompanhamento da equipe gestora da UC, apds a
apresentacao do relatério de reconhecimento de campo, podendo demandar a participacao
do conselho da UC na sua elaboracao, conforme avaliacdo quando da apresentagcédo do
relatorio de reconhecimento de campo.

Todas as placas de sinalizacdo serao fornecidas e instaladas pela CONTRATADA,
considerando o incremento de 30% no quantitativo de placas, no intuito de garantira UC a

reposicao de placas danificadas ap6s a instalagdo destas.

7.4. Confeccao das placas

O quantitativo de placas a serem produzidas é de 80, conforme definido no item 5.2.
As placas devem possuir as seguintes dimensdes: largura de 2,0 m, altura 1,2m, sendo

todas confeccionadas em chapa galvanizada n® 18 (espessura de 1,25mm), com aplicacao
de fundo primer (fosfatizacao) e acabamento com pintura eletrostatica.

As placas deverdao ser formadas por peca Unica. Nao serdo aceitas pecas com
emendas, coladas ou encaixadas (excec¢ao feita apenas para o reforco, que deve ser fixado
na parte de tras da placa).

Um modelo em formato de arquivo de software de edigdo de imagem sera destinado a
CONTRATADA em reuniao. O modelo guarda proporcionalidade com as dimensbes das
placas. Ele deve ser utilizado como referéncia para a escolha do tipo e tamanho da fonte,
dimensao das logomarcas e de todos os itens que devem estar nas placas.

O ICMBio podera apresentar até 02 (dois) /ayouts diferentes para confeccao de placas
por Unidade de Conservacao, a serem elaborados a partir do modelo padrao desenvolvido
pelo ICMBio.

As placas devem ter garantia de vida util de no minimo 10 (dez) anos para o material e
0s acabamentos. Segue no Quadro | abaixo as caracteristicas para confeccao das placas.

Quadro | — Caracteristicas das placas

Mensagens Frase de orientagdo;
Nome da Unidade de Conservagao Federal,
Numero e data do Decreto de Criagado e/ou ampliacio;




Instituto Chico Mendes de Conservacdo da Biodiversi-
dade;
Ministério do Meio Ambiente;

Simbolos

Bras&o da Uni&o;

Logo do ICMBio;

Logo da Unidade de Conservagao Federal (opcional);
Tarja de restricao;

Tarja de identificagéo federal,

Frente da

placa

Fundo: branco;

Letras: pretas (exceto da tarja de restricao);

Brasao da Unido: cores padrao;

Logo do ICMBio: conforme manual de identidade visual do
orgao;

Logo da UC: nas cores especificadas no layout a ser en-
caminhado (opcional);

Tarja de identificacdo federal: verde e amarelo;

Tarja de restricdo com letras vermelhas ou brancas (con-
forme modelo);

Fonte

Nome da UC: por extenso, negrito e de caixa alta;

Fonte do nome da UC: DIN Alternative Black;

Tamanho: Definido em modelo apresentado em arquivo de
software de edigao de imagem encaminhado a contratada
em reuniao.

Dimensoes

2,0m de largura x 1,2 m de altura;

Altura da
haste de
fixacao

3,30 m
A fixagdo podera ser em arvores por meio de cabo de ago. Mas
nos casos onde essa fixacdo nao for possivel, devem ser confec-
cionados 02 postes para cada placa em tubo de ago galvanizado
sem soldas transversais com 3,30 m (trés metros e trinta centi-
metros) de comprimento, didmetro externo de 2 1/2” (duas pole-
gadas e meia) e parede com espessura minima de 3,00 mm (trés
milimetros). A base devera conter aletas de 6 cm x 6 cm (36 cm?)
com espessura minima de 2 mm ( a chapa das aletas) soldadas
ao poste a 20 cm (vinte centimetros) da base. O topo (extremi-
dade oposta) devera conter uma tampa (chapéu) galvanizada
para protecao contra infiltragdo de agua. Todo o conjunto devera
ser galvanizado a fogo, interna e externamente;

A fixacao dos postes as placas deve ser feita por meio de

bracadeiras de aco parafusadas.

Nos casos, nos quais o terreno cuja placa deva ser implan-

tada n&o proporcione estabilidade, devem ser utilizadas al-

ternativas de fundacado adequadas as condicdes do ter-

reno;

Material de

confeccao

Peca unica de chapas galvanizadas n® 18 (espessura de
1,25 mm) perfeitamente plana, lisa e isenta de rebarbas ou
bordas cortantes;

Parafusos galvanizados;




As chapas deverao passar por processo de limpeza e de-
sengraxamento, de modo a garantir perfeita aderéncia das
tintas e peliculas refletivas.

A placa deve ter aplicacdo de wash-primer e fundo primer
(fosfatizagéo), indicada para promover aderéncia sobre
superficies de ago galvanizado para uso em exterior;

O acabamento deve ser feito com pintura eletrostatica;

A pelicula reflexiva deve ser composta por lentes prismati-
cas, micropoliedros (cubos completos) de maxima perfor-
mance em reflexividade e angularidade. A pelicula deve
ser ideal para longas distancias, condicoes adversas diur-
nas e noturnas: chuva, neblina, entardecer e amanhecer.
Devem ser fornecidos em tantas cores quantas necessa-
rias para as informagdes e os logotipos do layout a ser
apresentado pelo ICMBio;

Deve ser aplicada por cima, na area contendo informa-
cbes, uma pelicula antipichacao transparente com redu-
cao maxima de 20% de visibilidade;

Verso
placa

da

No verso, o acabamento devera ser feito com duas de-
maos de wash primer a base de cromato de zinco, primer
e, apbs secagem, duas demaos de tinta tipo esmalte sin-
tético de cor preta fosca ou semifosca;

As placas deverao ser contornadas por um perfil metalico
de aco carbono galvanizado por imerséo a frio e possuir
longarinas que proporcionem reforgo;

As placas devem possuir reforco estrutural com um perfil
tipo T, de ago galvanizado ou ago patinavel, nasmedidas
3/4” x 1/8”, para que se mantenham planas e ndo sofram
com o efeito do vento. Este reforco deve ser fixado a chapa
horizontalmente, através de solda ponto a ponto, com tra-
tamento de decapagem e demao de washprimer, a base
de cromato de zinco com solvente especial para galvani-
zacao de secagem em estufa, tratamentos dispensaveis
no caso de aco patinavel. Os reforcos devem ser pintados
na cor preta com tratamento e primer adequado ao tipo de
procedimento, apds o processo de soldagem.

A CONTRATADA podera usar outro tipo de material para o poste desde que apresente
melhor aplicabilidade e durabilidade e seja acordada em reunido do Conselho, a qual deve

ser devidamente documentada.

A sinalizacao do perimetro da unidade de conservacao federal podera ocorrer por meio
da instalacao das placas em arvores no local. A instalagdo das placas em arvores devera
ser acordada em reunido do Conselho. A altura minima para a instalacao das placas de

limites em arvores é de 3,30 m a partir do terreno; ou acima da cota maxima da cheia,

quando alagaveis nas margens dos rios.




Nao serdo aceitas placas diferentes das acordadas na reuniao com o ICMBio ou fora
das especificagdes expostas neste projeto basico, com a devida documentacdo das

definigbes acordadas.

7.5 Apresentacao do trabalho a ser executado e resultados

A CONTRATADA devera participar de reunido ordindria ou extraordinaria do
Conselho Deliberativo ou com as comunidades residentes da UC, antes do inicio do
trabalho de levantamento e materializacdo dos vértices definidores dos limites e da
sinalizacdo de perimetro. O objetivo desta reunidao sera nivelar conhecimento sobre o
trabalho a ser realizado, apresentar o plano de trabalho da demarcagdo e o plano de
sinalizacao, definicdo do o modelo e localizagdo das placas de sinalizagcdo, comunicar o
inicio dos trabalhos e esclarecer possiveis diuvidas.

O local e a data das reunides serdo definidas pelo ICMBio na reunido preliminar,
conforme Quadro |l a seguir. A organizacao das reunides e mobilizacdo do Conselho
Deliberativo ou das comunidades residentes é de responsabilidade do ICMBio. Todos os
custos envolvidos na participagdo do coordenador geral dos trabalhos e demais
representantes da empresa nestas reunides serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

Quadro Il — Cronograma

Atividade Periodo de| Local

Realizacao

Objetivo

Sede administrativa da
RESEX Auati-Parana

Reuniao Preliminar | Reunido com a gestao
local para definir
questdes gerais sobre
o inicio da atividade
de campo, o qual
objetiva a elaboracao
do Relatério de
Campo e Plano de

trabalho preliminar

Até 15 dias apods
assinatura do
contrato.

Entrega do Relatério
de Campo e Plano de
Trabalho preliminar a
DCOL e equipe do

Analise do Relatério
de Campo e Plano de
Trabalho pela equipe
do ICMBio.

Até 60 dias apos a
assinatura do
contrato.

Nao-presencial

ICMBio local
Reunido de discussao| Avaliacdo e correcao Até 15 dias apds a|Brasilia/DF
do Relatério deldo Relatério de entrega do relatério

Campo e Plano de
Trabalho com ICMBio
sede equipe do
ICMBio local para

Campo e do Plano de
Trabalho pela equipe
do ICMBio.local e
sede.

de campo e plano de
trabalho preliminar.




possiveis correcdes
dos mesmos

Reuniao do Conselho
da UC

Validacao do Plano de
trabalho e Plano de
Sinalizacao.

Até 90 dias apos a
assinatura do contrato

Municipios da RESEX
Auati-Parana ou na
cidade de sua sede

administrativa

7.6. Levantamento e materializacao dos vértices definidores dos limites e sinalizacao
do perimetro

As atividades desse item contemplarao:
e |dentificagao dos limites;
e Transporte de coordenadas;
e Implantagao e codificacdo de marcos;
e Rastreio com receptor GNSS;
¢ Implantacdo de placas de sinalizacao;
¢ |mplantacdo de marcos testemunho;
e Implantacdo de marcos de apoio;
e Abertura de picadas;
e Coleta de dados em campo, conforme previsto na NTGIR vigente.

O levantamento e a determinacao das coordenadas dos vértices definidores dos limites
deverao ser conduzidos conforme a NTGIR vigente. Para tal, a CONTRATADA deve
levantar, organizar e sistematizar os dados e materiais oficiais disponiveis sobre a area de
interesse. E muito importante que sejam estudados previamente os atos legais de
criagdo/ampliagdo da unidade de conservagdo a ser demarcada porque sao estes
instrumentos que apresentam o memorial descritivo que deve ser interpretado para a
correta materializagdo do limite.

A CONTRATADA devera, por meio do seu responsavel técnico, optar por usar 0s
métodos definidos na NTGIR vigente, selecionando o método apropriado para cada tipo de
limite e condicbes de acessibilidade e/ou restricdo de coleta de dados em funcao de
obstaculos fisicos.

Visando garantir a economicidade dos procedimentos de campo, em situacoes
especificas onde se observe necessidade de decisdo ou intervengéo com objetivo de dirimir
duvidas quanto aos limites, o ICMBio, assim que comunicado, devera repassar instrugao

operacional para a CONTRATADA, orientando como proceder.



A supressao de vegetacdo para fins de implantacdo de marcos (abertura de clareiras) e
visada de equipamentos (quando estritamente necessario) sofrera limitacées técnicas
(largura da picada, tamanho da clareira, espécies protegidas de corte, etc.) que serao
devidamente pactuadas na reunido preliminar. A autorizagao para supressao de vegetacao,
quando se fizer necessaria, sera fornecida pelo ICMBio. A Instrucao Normativa ICMBio no
4, de 2 de setembro de 2009 deve ser obedecida para executar os trabalhos a que se refere
este projeto basico.

Os vértices definidores dos limites da Unidade de Conservacao que nao forem definidos
em campo por acidentes geograficos, naturais ou artificiais que impecam a materializacao
deverao ser monumentalizados em concreto (ou material e modelo pré-aprovado pelo
INCRA, apresentado e aprovado na reunido preliminar), conforme NTGIR vigente. Caso
nao seja possivel ou seguro a implantacdo dos marcos, conforme especificado na NTGIR
vigente, os motivos da ndo implantacao deverao ser informados oficialmente ao ICMBio, e
esta informacéao deve estar presente no relatério técnico da peca técnica.

Conforme NTGIR vigente, nos casos da utilizacdo de pontos virtuais é recomendado o
uso de base cartografica, imagem ou ortofoto. Estes devem ser em escala ou resolucéao
adequada para atingir a precisdo posicional dos vértices conforme determina a norma. A
aquisicao, obtencdo e georreferenciamento de dados e imagens, quando necessarios,
serdo de responsabilidade da empresa CONTRATADA. Todas as bases, imagens ou
ortofotos utilizadas para a geracao destes vértices devem ser entregues juntamente com a
peca técnica, sendo repassado o direito de uso das imagens ao ICMBio.

Todos os custos de aquisicao, transporte e instalacdo dos marcos testemunho e marcos
de apoio séo de responsabilidade da CONTRATADA. O modelo da plaqueta de codificagéo
do marco sera aprovado pelo ICMBio.

A CONTRATADA sera responsavel pela aquisicao e/ou confecgdo dos marcos, quantos
forem necessarios. Todos os custos de transporte e instalagcdo dos marcos também seréao
de responsabilidade da CONTRATADA.

Conforme NTGIR vigente, sendo encontrado um marco pré-existente no vértice a ser
materializado, a empresa podera aproveita-lo para realizacdo do servigo de levantamento.
No caso da materializacdo dos marcos coincidentes, a empresa podera reocupa-los,
devendo relatar o fato ao ICMBio e registrar nos documentos técnicos que o marco ja
implantado foi utilizado na delimitacdo em questao.

As placas devem ser instaladas pela CONTRATADA durante o processo de

materializacdo dos limites. A confeccdo e instalacdo das placas, incluindo o material



utilizado, custos de transporte e mao de obra para execucdo dos servicos sao de
responsabilidade da CONTRATADA.

7.7 Do processamento dos dados
Os arquivos de observaveis (arquivos nativos e rinex, dos vértices medidos com

metodologia GNSS e/ou as planilhas de calculo topografico dos vértices medidos por
métodos classicos) deverao ser processados, ajustados e convertidos ao plano topografico
local conforme especificado na NTGIR vigente.

No caso de levantamentos executados por metodologia GNSS, a CONTRATADA deve
ater-se a compatibilidade entre o software de pds-processamento, metodologia e
receptores usados no levantamento.

Apés serem determinadas as coordenadas e as suas respectivas precisdes, devera ser
elaborada uma tabela conforme definido na NTGIR vigente. Esta servira para validagéo do
poligono, constituindo a base ou origem para a producdo das demais pecas técnicas
elaboradas pela CONTRATADA.

Caso o limite a ser definido em campo ndo possa, por motivos tecnicamente justificaveis,
corresponder ao limite indicado no decreto, o fato deve ser informado imediatamente ao
ICMBio, em documentacao especifica, a ser definido na reunido, com as devidas
justificativas técnicas. O valor divergente devera constar no relatério técnico geral a ser

entregue pela CONTRATADA, incluindo sua devida justificativa.

7.8. Da apresentacao do levantamento, da materializacao e da sinalizacao

A contratada devera apresentar os produtos do levantamento, da materializacao e da
sinalizacao de perimetro da RESEX Auati-Parand em conformidade com a Norma Técnica
de Georreferenciamento de Imoveis Rurais e manuais vigentes, assim como orientacdes
do ICMBio.

Os relatérios, arquivos e anexos a serem entregues sao detalhados na secao 9.1.

Todos os arquivos digitais citados nas alineas acima deverdo ser entregues midia
digital (pendrive) conforme organizagao determinada em reunido preliminar.

7.9 Daforma de execucao
Para levantamentos cinematicos de rios navegaveis deve-se levar em consideracao

por qual margem do rio o Decreto prevé que o limite da unidade passa e compatibiliza-la
com o levantamento. Em certos periodos do ano 0s rios secam e a navegacao fica

prejudicada, sendo preciso um deslocamento sinuoso (quando o barco vai de uma margem



para outra, desviando-se dos bancos de areia que se formam ao longo do leito), o que pode
descaracterizar o disposto em Decreto; portanto, para a construgdo dos pontos paralelos,
pode ser utilizado o posicionamento por sensoriamento remoto de satélite como plano de
fundo e o “offset” produzido em sec¢des, conforme for preciso para corrigir o limite a margem
determinada em Decreto.

O detalhamento dos “offsets” utilizados em cada trecho do levantamento devera
constar do relatério técnico, considerando que deverdo ser apresentados os arquivos de
levantamento e processamento dos vértices tipo P, que originam os vértices da linha
paralela. No caso de impossibilidade de coeréncia entre o cinematico e a margem descrita
no Decreto, deve-se prever o uso de imagens de sensoriamento remoto dentro das

especificacoes previstas na NTGIR vigente.

8. DA REVISAO DO MATERIAL A SER ENTREGUE

As planilhas de dados cartograficos (planilhas - ODS), assim como todos os demais
documentos presentes na peca técnica, devem obrigatoriamente passar por um processo
de conferéncia e revisao técnica, a ser realizado pelo coordenador geral do processo de
confec¢ao dos mesmos, antes da entrega definitiva.

A revisao deve, no minimo, atender as especificacbes da NTGIR vigente, nao
descartando a possibilidade de aprimoramento por parte da CONTRATADA.

O Coordenador Geral devera realizar a supervisao da qualidade técnica dos servicos
a serem apresentados ao ICMBio, antecipando a correcdo de nao conformidades nos
trabalhos procurando evitar a devolugdo por parte da fiscalizacao para retrabalhos pela
CONTRATADA,; e fara a observacao dos dados plotados nos mapas gerais, verificacdo do
correto fechamento do poligono, verificagdo do preenchimento das planilhas de dados
georreferenciados, possiveis sobreposicoes e precisdo posicional das coordenadas, antes
da entrega ao ICMBio.

Os formularios de revisdo técnica e controle de qualidade serdo modulados,
formatados e fornecidos pelo ICMBio a CONTRATADA.

9. DA RESPONSABILIDADE TECNICA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO
TECNICA DOS TRABALHOS

Todos os servicos a serem desenvolvidos deverdo ocorrer segundo as diretrizes
contidas neste instrumento. Observar-se-ao as adequacdes que se fizerem necessarias,
apresentadas pela equipe técnica de acompanhamento e fiscalizacdo, sem que haja



acréscimos de tarefas que impliguem no incremento do valor global dos servigos
estabelecidos no CONTRATO.

A equipe técnica de acompanhamento e fiscalizagcdo sera composta pela equipe de
servidores da RESEX Auati-Parana e/ou da CGTER, conforme acordado em reuniao de
planejamento.

As etapas constantes no cronograma de execucao dos trabalhos, exceto etapa de
mobilizagdo, serdao avaliadas de forma amostral, bem como sera avaliado se os dados
constantes na caderneta de controle de levantamento sao fidedignos aos constantes na
planilha de resultados do levantamento, na planta e no memorial descritivo e se estas foram
elaboradas conforme Norma Técnica de Georreferenciamento de Iméveis Rurais vigente.
O fiscal podera a qualquer tempo solicitar relatérios complementares. A amostragem sera
feita de forma tempestiva.

A fiscalizacao do ICMBio tera autonomia para definir a forma de sorteio ou escolha que
garanta aleatoriedade na amostra, sem comprometer o tempo e responsabilidade da
Administracao Publica.

O ICMBio se reserva ao direito de, com uma antecedéncia minima de 48h (quarenta e
oito horas), marcar reunides para acompanhamento do andamento do trabalho e produtos,
devendo a CONTRATADA colocar todos os elementos existentes e em elaboracao a
disposicdo da CONTRATANTE. Nesses casos a reunido poderda se dar por video
conferéncia ou outra forma de telecomunicacao que nao represente dnus a CONTRATADA,
exceto em situagcdes em que a presenca de um representante da CONTRATADA, definida
em comum acordo entre as partes, se faga essencial para a resolugdo da demanda
geradora da reuniao.

Toda a comunicacao entre o ICMBio e a CONTRATADA dar-se-a por meio de oficio,
sendo facultado o uso de mensagem eletrénica (e-mail) para fins de celeridade nos
encaminhamentos, devendo haver a confirmacdo do recebimento do mesmo,
caracterizando sua validade. O uso do expediente da mensagem eletrbnica ndo isenta a
CONTRATADA do registro oficial da comunicacao, que deve conter um apontamento caso
o evento ja tenha seu equacionamento encaminhado.

A equipe técnica de acompanhamento e fiscalizacdo devera enviar técnicos para
fiscalizagdo periddica dos trabalhos em campo, bem como podera indicar representante
local para acompanhamento dos servicos.

Os servidores do ICMBio, desde que designados para exercer o acompanhamento e
fiscalizacdo da execucdo dos servicos, estardo revestidos de poderes para recusar ou

sustar servicos que nao tenham sido executados de acordo com as normas e



especificacoes exigidas por este Projeto Basico, que sera parte integrante e complementar
do contrato a ser firmado com a empresa vencedora.

Nao deverdo ser levadas em consideracdo por nenhuma das partes quaisquer
reclamacdes decorrentes de entendimentos meramente verbais.

O acompanhamento e fiscalizacdo do ICMBio podera incluir representantes das
familias beneficiarias. O acompanhamento previsto terd como base o planejamento do

trabalho que sera apresentado na reuniao em Brasilia.

Os casos omissos serdo avaliados pelo ICMBio, , devendo sempre informar
previamente a decisdo ao CONTRATANTE.

10. DOS PRAZOS DE EXECUCAO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

10.1 Do prazo maximo para inicio dos servicos de campo
O prazo maximo para inicio do servigo sera de 15 dias a contar da data de recebimento

do contrato assinado pelo representante legal da CONTRATADA e Contratante.

10.2 Da Prorrogacao do prazo

A CONTRATADA somente podera pedir prorrogacdo do prazo quando ocorrer
interrupcao dos trabalhos por fator oriundo da administragcédo do ICMBio, por motivo de
forca maior ou casos fortuitos, que possam caracterizar impedimentos absolutos para o
cumprimento das obrigacées assumidas ou, ainda, constitua obstaculos irremoviveis para
a execucao dos trabalhos, caracterizados pela imprevisibilidade de seus efeitos. Nao se
incluem entre os casos fortuitos os riscos préprios do empreendimento.

O prazo inicialmente estipulado, somente podera ser prorrogado através de Termo
Aditivo celebrado dentro do periodo de vigéncia da execucdao da obra, devidamente
solicitado com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias Uteis ao vencimento do prazo
estabelecido para conclusédo dos servigos.

Toda prorrogacao de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada
pelo CONTRATANTE.

Na contagem do prazo estabelecido, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento.

10.3. Do Cronograma
A forma de remuneracao dos servigos é por preco global, sendo que o desembolso

sera efetuado ap0s a apresentacao e aprovacao dos produtos relacionados a serem pagos.



O ICMBio tera um prazo maximo de até 20 dias uteis, apds findar o prazo de entrega
dos produtos, para analise e aprovagao dos mesmos. Havendo necessidades de ajustes,
a CONTRATADA devera atender as recomendacdes solicitadas para o aprimoramento e a
melhoria do produto num prazo maximo de até 20 dias Uteis apds o recebimento das
recomendacgdes solicitadas. O pagamento do produto sera feito apés a aprovacao da
versao final pelo ICMBio, seguindo os prazos de pagamento da CONTRATANTE.

Caso o produto nao seja entregue conforme o estabelecido neste TdR e no plano de
trabalho, o pagamento da parcela do mesmo fica bloqueado até a avaliacdo das
alteracoes/correcoes executadas, observado o mesmo prazo de analise da entrega
anterior do respectivo produto.

O prazo maximo para a execugao dos servicos pela CONTRATADA é de 21 meses

a partir da assinatura do contrato. Os prazos por produto e forma de pagamento séo
descritos na Tabela VII a seguir.

Produto Valor a ser
pago (%) Prazo para entrega
Produto 1
o 45 dias apos a assinatura do
Entrega do Relatério de Reconhecimento de 7% contrato
Campo e Plano de Trabalho
Produto 2
Entrega do Plano de sinalizacéo de 8% At.é 90 dias apos a
perimetro, conforme acordado a gestdo da assinatura do contrato
UC.
Produto 3
Entrega do Relatério de Levantamento e ) _ )
Materializacdo, dados brutos, relatorio técnico Até 200 dias apds a
o .
e fotografico de 50% dos vértices do 20% assinatura do contrato
perimetro total estimado e de sinalizagéo de
50% do perimetro total do lote.
Produto 4
Apresentacao de Relatério de levantamento e ) _ )
materializacdo, dados brutos, relatoério técnico o509, At? 400 dias apos a
e fotografico de 100% dos vértices do assinatura do contrato
perimetro total estimado e de sinalizagéo de
100% do perimetro total do lote.
Produto 5 . : .
409, Ate 540 dias apoés a
Entrega de pecas técnicas do ° assinatura do contrato
georreferenciamento e da sinalizagdo do lote,




Produto Valor a ser

pago (%) Prazo para entrega

conforme orientagdes previstas nos itens
5.7.6 e os arquivos digitais da demarcacao.

Tabela VII — Cronograma Fisico-financeiro

O pagamento sera feito em até 20 (vinte) dias uteis, contados a partir do recebimento
do documento de cobranca (nota fiscal, fatura) e do Termo de Recebimento e Aceite
(documento emitido pelo beneficiario, responsavel pelo recebimento e aceite, atestando
que os servicos foram prestados em conformidade com as especificacdes solicitadas,
quantidades e etapas se forem o caso).

A empresa devera encaminhar uma cépia de todos os produtos para o Funbio,
copiando a Gestao de Contratos (contratos@funbio.org.br), a DCOL/CGTER/ICMBIio e
para a PARNA da Serra do Pardo, em midia digital, devidamente aprovados pelos gestores
da Unidade de Conservacao.

O contrato sera celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — Funbio, com
recursos do Programa ARPA, ap6s a aprovacao deste Termo de Referéncia pela Unidade
de Coordenacéao do Programa - UCP, do Ministério do Meio Ambiente.

11. DA APRESENTACAO E ACEITACAO DOS SERVICOS

11.1. Da documentacao a ser entregue

O resultado dos trabalhos sera apresentado por meio dos seguintes documentos que

compdem a peca técnica e os produtos finais da sinalizacao de perimetro:

a) Relatoérios Técnicos referentes a todos os itens contratados, definindo de forma clara e
detalhada, todo o procedimento e técnicas utilizadas para a realizacdo dos trabalhos de
campo e de escritorio. Devera ser entregue em arquivo digital no formato DOC e PDF, e

impresso em papel formato A4, em 2 (duas) vias, assinado pelo responsavel técnico;

b) Planilha de dados cartograficos, em formato digital, formato EXCEL, e formatada
conforme a NTGIR vigente.

c) Memorial descritivo de demarcacdao em formato DOC e PDF assinado pelo responsavel

técnico, conforme modelo da NTGIR vigente.



d) Memorial descritivo de demarcacao resumido, DOC e PDF assinado pelo responsavel
técnico, conforme modelo da NTGIR vigente. com modelo a ser definido pelo ICMBio EM
REUNIAO PRELIMINAR;

e) Planta da Unidade de Conservagao em versao digital e impressa em 03 (irés) vias em
papel branco, A0 (ou mais adequado a escala), de boa qualidade, com gramatura igual ou
superior a 90g/m2 e inferior a 180g/m?, assinada pelo responsavel técnico, conforme
determinado na NTGIR vigente;

f) Mapa sintese da area demarcada representada em escala compativel com o formato A3
ABNT; em versao digital e impressa em 03 (irés) vias;

g) Arquivo vetorial, formato shapefile com polilinhas fechadas (poligonos), para a Unidade
de Conservacgao objeto deste projeto basico, e arquivo vetorial formato shapefile (pontos)
dos marcos e placas devidamente identificados, vinculada ao Sistema Geodésico de
Referéncia SIRGAS2000, projecdao UTM e coordenadas geograficas, bem como de pontos
de marcos e polilinhas abertas do perimetro de picadas; quando realizadas;

h) Arquivos digitais com os dados brutos nativos e no formato rinex de observagdes obtidas
por método GNSS e planilha de calculos de levantamento por método classico (quando
utilizada), assim como relatérios resultantes de processamentos para todo item contratado,
conforme especificado;

i) Relatérios de levantamento e materializacdo (com as devidas monografias de marcos);

j) Relatorio Fotografico contendo as fotos georreferenciadas das placas instaladas e de
todos os vértices materializados e das placas instaladas:

k) Todas as bases cartograficas, imagens ou ortofotos utilizadas para geracao dos vértices

virtuais;

[) ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) individualizada por contrato e seus
aditivos, caso houver.

Todos os arquivos digitais citados nas alineas acima, bem como outros nao citados
nesse Projeto Basico, mas previstos em Norma vigente, deverdao ser entregues em 02

(duas) cépias em midia digital, contendo estrutura de pastas baseada na NTGIR;



A aprovacao dos produtos referentes a atividades de campo esta atrelada a medicao
em campo, realizada, apds a entrega dos produtos, por técnicos do ICMBio ou consultor
designado para o servico, conforme previsto no item 10.3.

12. DA HABILITACAO
12.1 Da empresa

Para fins de Habilitagdo Técnica, sera considerada a capacidade da empresa
conforme os critérios estabelecidos abaixo:

- Em seu rol de atividades deve constar pelo menos uma das listadas a seguir:
e georreferenciamento;
e cartografia / agrimensura;
e fotogrametria / aerolevantamentos;
e geodésia / topografia;

e cadastro (urbano/rural/multifinalitario);

geoprocessamento / geomatica / sensoriamento remoto.
A comprovacao sera feita por meio de:

Apresentacao de Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com a ultima
alteracdo, devidamente registrada, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores
e inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de

Diretoria em exercicio.

Certificado de Registro ou inscricaio no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA) no qual deve constar, no minimo, a Raz&o Social, seu
endereco, o numero e data de Registro no CREA, as atividades da Empresa e os
Responsaveis Técnicos registrados. O Certificado devera vir acompanhado de prova de
que se encontra atualizado.

Comprovagao de que o Proponente possui em seu quadro técnico responsavel
habilitado tecnicamente, credenciado pelo INCRA, em situacdo regular junto a entidade



profissional competente (CREA), mediante apresentacao de Carteira de Trabalho, ficha de
registro de empregado, ou contrato de prestacao de servicos, conforme detalhamento do
item 5.5.6.

A Proponente devera apresentar o Certificado de Registro ou Inscricao no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), no qual deve constar, no
minimo, a Raz&o Social, seu endereco, niumero e data de Registro no CREA, as atividades
da Empresa e os Responsaveis Técnicos registrados. O Certificado devera vir

acompanhado de prova de que se encontra atualizado.

12.2 Dos responsaveis téchicos

Durante a fase de comprovacao de documentos as empresas interessadas deverao
comprovar que possuem 0s responsaveis técnicos para cada item conforme disposto neste
projeto basico, habilitado tecnicamente, credenciado pelo INCRA, em situagao regular junto
a entidade profissional competente (CREA), mediante apresentacdo de ART de Cargo e
Funcédo com comprovante de recolhimento de taxas por parte da Proponente, sendo que
por orientacdo do CONFEA, o profissional da area de engenharia ndo deve assumir
responsabilidade de mais de 03 (irés) obras/servicos simultdneos, como também devera

apresentar curriculo do efetivo técnico em conformidade com o projeto basico.

Toda a equipe de trabalho devera ser coordenada por um profissional de nivel

superior, que trabalhara como coordenador geral e responsavel técnico do servigo.

A equipe de campo devera ser coordenada por um profissional de nivel superior ou
técnico, que trabalhara como encarregado do servigo de campo.

A formacao, tanto do coordenador geral quanto do encarregado de campo, sera
comprovada por meio da apresentacao de cépia do diploma ou certificado reconhecido pelo
Ministério da Educacao.

A experiéncia dos profissionais devera ser comprovada por meio de Atestado (s) de
Capacidade Técnica (declaragao, contrato ou certidao), fornecido por pessoas juridicas de
direito publico e privado, declarando ter prestado servicos compativeis e pertinentes com o
objeto de selecdo, acompanhado da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART no
CREA ou certidao de acervo técnico emitido pelo CREA e curriculo devidamente assinado,

e deve sequir as especificagdes do Quadro Il a seguir.



Quadro Il — Experiéncia dos profissionais

Formacao

Experiéncia profissional

Requisito profissional

Coordenador

geral

Geografia/Geologia/Engenhari
a Cartografica/Engenharia
Florestal/Engenharia de
agrimensura ou area afim ou
topégrafo ou area afim com
extenséo em
georreferenciamento de
iméveis rurais com GPS

geodésico.

- 03 (trés) trabalhos relacionados com
a demarcacao e georreferenciamento
de imoveis ou assentamentos rurais
ou Unidades de Conservagdo, no
bioma amazbénico com area minima
de 50.000 ha.

Ter registro no CREA

Ter cadastro técnico
no INCRA

Encarregado de

campo

Geografia/Geologia/Engenhari
a Cartografica/Engenharia
Florestal/Engenharia de
agrimensura ou area afim ou
topégrafo ou area afim com
extenséo em
georreferenciamento de
iméveis rurais com GPS

geodésico.

- 02 (dois) trabalhos relacionados com
a demarcacao e georreferenciamento
de imoveis ou assentamentos rurais
ou Unidades de Conservagdo, no
bioma amazoénico com area minima
de 5000 ha.

Ter registro no CREA

Ter cadastro técnico
no INCRA

13. DAPROPOSTA COMERCIAL
Na proposta comercial deverdo ser apresentadas obrigatoriamente planilhas

descritivas dos custos, contendo o seguinte detalhamento:

a) Remuneracao dos consultores, técnicos e mao de obra geral;

b) Deslocamento e Viagens: despesas envolvidas por item, especificacao, quantidade,

numero de meses, valor unitario e valor total;

c) Material de consumo: item, quantidade, valor unitario e valor total;

d) Outros Custos Diretos (para o periodo do contrato): despesas envolvidas por item,

quantidade, numero de meses, valor unitario e valor total;

e) Despesas administrativas: especificar cada item que o compde e valor;

f) Impostos e tributos: somatério de aliquotas e valor total;




g) Lucro: percentual, valor;
h) Custo total da proposta: sintese dos custos de cada planilha descritiva.

A empresa podera incluir outros componentes/itens nas planilhas acima, bem como

inserir outras planilhas, se julgar pertinente.

Nao podera ser apresentada compra de equipamentos para realizacao dos servicos,
pois estes sdo considerados materiais permanentes da proponente. Devera ser
apresentada um quadro demonstrativo de aparelhos e equipamentos indicando o modelo e

estado de conservacgao, sobre a disponibilidade para realizagédo do objeto contratado.

14. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE devera:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

b) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execucao dos servicos, mediante
pagamento unico e exclusivo dos servigos executados;

C) Emitir pareceres em todos os atos relativos a execugao dos servigos, em especial
aplicacédo de sancgdes, alteracdes e repactuagdes do contrato;

d) Efetuar o pagamento nas condigdes e pregos pactuados;

e) Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura
fornecida pela CONTRATADA;

f) N&o comercializar, sublicenciar, arrendar, alugar, ou de outro modo transferir ou
ceder como produtos a terceiros as bases cartogréaficas, imagens e/ou ortofotos cedidas,
ainda que processadas (Produto de Valor Agregado), exceto com a prévia autorizagao da

empresa fornecedora;

15. DAS OBRIGACOES DO ICMBIO
O ICMBIO devera:

a) Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
formalmente pela empresa executora (CONTRATADA);

b) Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as

providéncias cabiveis;



9)

Fiscalizar a execug¢ao dos servigos e atestar as Notas Fiscais correspondentes;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no
curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao;

Assegurar-se da boa prestacdo dos servicos, verificando sempre o bom
desempenho destes;

Designar responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da execugcdo do
Contrato a ser firmado com o proponente vencedor, registrando todas as ocorréncias
relacionadas com 0 mesmo;

Emitir relatério de fiscalizacdo e acompanhamento que autorize o faturamento dos

servigos aprovados;

OBS: As reunioes realizadas entre o ICMBio e a CONTRATADA devem ser devidamente

documentadas e registradas pelo ICMBio, por meio de listas de presencas, atas de reunides

e outros instrumentos, incluindo também registro fotografico;

16. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera:

a)

Executar os servicos conforme especificacfes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimentos
das clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade especificadas em
sua proposta de forma a atender a execugdo plena e satisfatéria dentro das
especificagdes da NTGIR e deste Projeto Basico;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verifiquem
vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei
n°8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servi¢os a serem

executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;



e)

2

Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento das clausulas e condicoes
contratuais, assim como pela execucao plena e satisfatéria dos servigcos, com estrita
observancia dos projetos e especificacoes, constantes do Projeto Basico e seus
anexos, nos termos da legislacdo vigente, respondendo perante o ICMBio e a
terceiros pela cobertura dos riscos de acidentes de trabalho de seus empregados,
prepostos ou contratados, bem como todos os 6nus, encargos, perdas e danos,
porventura resultantes da execucao dos servicos.

Fornecer os equipamentos e materiais indispensaveis a realizacdo dos servicos
objeto deste Projeto Basico, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE,
responsabilizando-se a CONTRATADA pelo seu transporte para o local de trabalho,
por sua conservacao e utilizacdo, ndo podendo justificar atraso na conclusdo dos
servicos em virtude de deficiéncia de tais equipamentos ou materiais.

Manter presente nas areas de atuacdo enquanto perdurarem os trabalhos, no
minimo, 01 (um) encarregado dos servicos de campo que a representara perante a
equipe de acompanhamento e fiscalizagdo do ICMBio, o qual devera fornecer
cronogramas detalhados das execuc¢des dos trabalhos, inclusive com a posicao das
frentes de servico, previsdo de inicio e término das tarefas para cada trecho,
atualizando-os sempre que necessario.

Aceitar e dar apoio a fiscalizagédo técnica do ICMBio, para o fiel cumprimento de sua
missao, durante a execug¢ao dos servicos, fornecendo os relatérios de resultados
requisitados, informando as decisées a CONTRATANTE

Permitir a fiscalizagdo do ICMBio, que podera incluir representantes das familias
beneficiarias, a inspecao nos locais de trabalho, em qualquer dia e hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados;

A empresa vencedora de itens da selecao devera se antecipar, providenciando visto
no CREA do estado do Paré4, objetivando a apresentacéo, no ato da MOBILIZACAO,
da Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART/CREA no Estado, com o devido
visto do profissional responsavel nessa UF do objeto dos itens contratados, e as
decorrentes ART derivadas, que porventura se fizerem necessarias;

Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas, todas as condicbes de habilitacdo, qualificagcdo, cadastro e
habilitacdo parcial validos no SICAF;

Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere responsabilidade a CONTRATANTE;



m) Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuicdo

n)

0)

civel de toda a mao de obra oferecida para atuar;

Atender as solicitacoes da CONTRATANTE quanto a substituicao dos empregados
alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execucgao do servico, conforme descrito
neste Projeto Basico;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administragdo, bem como o atendimento da legislagdo ambiental vigente;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a n&o executar atividades ndo abrangidas pelo contrato a fim de evitar
desvio de fungao;

No caso de consorcio, responder solidariamente pelos atos praticados tanto na fase
da selecao quanto na execuc¢ao do contrato;

Notificar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestacao de servigos;

Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condi¢ao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigcos de sua
responsabilidade,

Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e seguranca do
trabalho;

Assegurar durante a execucao dos trabalhos a protecéo e conservacao dos servicos
executados;

Executar, no prazo estabelecido pela equipe de acompanhamento e fiscalizacéo, os
reparos que se fizerem necessarios nos servigos;

Apresentar lista dos equipamentos que serdo utilizados na execucao dos servigcos
com os respectivos numeros de série;

Manter em campo o pessoal dimensionado na proposta para cada etapa, qualquer
que seja a influéncia salarial do mercado de trabalho local, bem como os
equipamentos previstos;

Providenciar cartdes de identificacdo para uso de todos os seus técnicos
responsaveis por frentes de servicos, além de prové-los com os Equipamentos de



Protecao Individual — EPI, quando for o caso. O cartao devera identificar a empresa,
nome do funcionario e que estao a servico do ICMBio;

aa) Enviar quinzenalmente via e-mail para o endereco a ser indicado na reunido
preliminar, com cépia ao fiscal, quadro resumo para acompanhamento dos servicos,
em arquivo de texto (ou planilha eletrénica), apresentando quantas séao as frentes de
trabalho em campo, na execucado dos servicos contratados, e suas respectivas

localizagdes — em coordenadas latitude e longitude;

Quadro 1V — Quadro modelo

Quadro resumo para acompanhamento dos servicos
SUA EMPRESA S/A - CNPJ 00.000.000/0000-00
ITEM FRENTES DE LATITUDE LONGITUDE OBSERVACOES
TRABALHO
ltem 2 — Equipe A 9°10'45.52"S 60°37'57.13"0 Abertura de
(xx membros) picadas, medigéo
de xxkm
Equipe B 9°10'43.37"S 60°37'59.01"0 Rastreio de
(xx membros) vértices, medicao
do perimetro do rio
Manso.
Equipe C 9°10'47.01"S 60°37'58.40"0 Levantamento do
(xx membros) perimetro
confrontando com
a fazenda Azeitona
Item 10 - Equipe A 9°10'45.52"S 60°37'50.27"0 Abertura de
(xx membros) picadas, medigéo
de xxkm
Equipe B 9°10'46.47"S 60°37'49.51"0 Abertura de
(xx membros) picadas, medigéo
de xxkm

bb)Participar de reunides programadas no ICMBiopara planejamento das etapas de
trabalho, planejamento e definicao dos padrées dos levantamentos de campo, bem
como dos mapas finais.

cc) Levantar, organizar e sistematizar dados, bases e outros materiais disponiveis sobre
a unidade de conservacao;

dd)ldentificar bases cartograficas oficiais e imagens de satélite compativeis com a
escala de trabalho a ser adotada;

ee)Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da

selecao.
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