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1. PREFACIO

As Unidades de Conservagao Federais — UCs sao criadas por meio de ato le-

gal, geralmente decreto do(a) presidente da Republica, que define seus objetivos,

localizacdo e limites aproximados, conforme institui a Lei do Sistema Nacional de

Unidades de Conservacdo — SNUC.

Atualmente existem no Brasil 334 Unidades de Conservacgao Federais, abran-

gendo cerca de 171 milhdes de hectares, sendo 149 Unidades de Conservacéo de

Protecéo Integral e 185 Unidades de Uso Sustentavel (Tabela 1), além de 687 Re-

servas Particulares do Patrimoénio Natural (RPPN), cuja gestéo é realizada por parti-

culares.

Tabela 1 - Dados sobre Unidades de Conservagao Federais

Unidades de Con- Categoria Quantidade Area em hec-
servacgao Federais tares*
Protecao Integral: Estacao Ecologica (ESEC) 30 7.209.341,42
Pl Monumento Natural (MONA) 5 11.540.275,86
Parque Nacional (PARNA) 74 26.864.000,64
Reserva Biolégica (REBIO) 31 4.267.866,28
Refugio de Vida Silvestre 9 298.436,07
(REVIS)
Total de UCs de Protecao Integral 149 50.179.920,28
Uso Sustentavel: Area de Protecdo Ambiental 37 89.766.821,29
us (APA)
Area de Relevante Interesse 13 34.088,40
Ecoldgico (ARIE)
Floresta Nacional (FLONA) 67 17.827.439,08
Reserva de Desenvolvimen- 2 102.619,45
to Sustentavel (RDS)
Reserva Extrativista (RE- 66 13.513.328,84
SEX)
Total de UCs de Uso Sustentavel 185 121.244.297,07
Numero total de UCs 334 171.424.271,35




Reserva Particular do Patriménio Natural (RPPN). 687

*O Calculo de area aproximada foi obtido por meio de calculo com software de SIG
Fonte: Banco de dados da DCOL, ICMBio (2022).

Cerca de 60% dessas UCs ainda n&o tiveram seus limites oficiais devidamen-
te georreferenciados e demarcados. Em 269 unidades de conservagao, abrangendo
cerca de 86 milhdes de hectares, o uso e o dominio das terras devem ser publicos
(tabela 2).

A situacao fundiaria destes espacos é bastante complexa, uma vez que pode
ser composta por Terrenos de Marinha e/ou acrescidos, llhas, Terrenos Marginais,
Varzeas, Mar Territorial, entre outros, assim como imoveis sob dominio de outros
orgaos federativos, tais como SPU, INCRA, IBAMA e ICMBio, e dos Estados ou ter-

ras ainda sob dominio privado.

Tabela 2 - Unidades de Conservagao Federais de dominio publico

Unidades de Conservagao Federais de

Dominio Quantidade Area Total em hecta-

- res*
Publico

ESEC - Estacao Ecolégica 30 7.209.341,42
FLONA - Floresta Nacional 67 17.827.439,08
PARNA - Parque Nacional 74 26.864.000,64
REBIO - Reserva Biolégica 31 4.267.866,28
RESEX - Reserva Extrativista 66 13.488.056,44
Total 268 69.681.976,28

*O Calculo de area aproximada foi obtido por meio de calculo com software de SIG
Fonte: Banco de dados da DCOL, ICMBio.

A administracdo e gerenciamento das Unidades de Conservacao Federais es-
tdo sob a responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservagao da Biodiver-
sidade — ICMBIo, que tem por atribuicdo promover a consolidacao territorial dessas
areas, o que inclui o reconhecimento, consolidacéo e divulgacéo desses limites.

A Coordenacao Geral de Consolidagéo Territorial - CGTER tem como uma de
suas atribuicdes a demarcacao e sinalizagao das Unidades de Conservacido Fede-
rais, e vem recebendo regularmente demandas para o cumprimento dessas agoes.
Por meio da execucao dos recursos de compensacao ambiental, de diversas fontes,
a CGTER viabilizara a demarcacao dos limites de Unidades de Conservagao Fede-

rais, conforme as determinacdes do presente Termo de Referéncia.



2. ANTECEDENTES

O trabalho a ser contratado insere-se no conjunto de agdes previstas para im-
plantacdo do Programa Areas Protegidas da Amazénia - ARPA, referente ao Plano
Operativo Anual 2018/2019 da Reserva Bioldgica do Lago Piratuba.

A Reserva Biolégica do Lago Piratuba € uma Unidade de Conservacéo Fede-
ral, administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservacdo da Biodiversidade.
Localiza-se no extremo leste do Estado do Amapa, abrangendo parte dos municipios
de Tartarugalzinho e Amapa, incluindo em seu limite sul a margem esquerda do rio
Araguari até sua foz e o entorno do cabo Norte. E formada por extensos campos
inundaveis, cinturdes lacustres, uma estreita faixa de floresta de varzea acompa-
nhando o rio Araguari e manguezais ao longo da costa. Possui estreita ligagdo com o
municipio de Cutias, de onde ocorre o acesso mais usual através do rio Araguari e
esta localizada a Sede da Reserva Biolégica do Lago Piratuba.

A cidade de Cutias dista cerca de 150 km da capital Macapa. Como a estrada
€ apenas parcialmente pavimentada e o trecho ndo pavimentado costuma estar em
péssimas condi¢des (especialmente no periodo chuvoso), o deslocamento dura, em
meédia, entre trés e quatro horas. De Cutias, o percurso é de, aproximadamente, 100
km descendo o rio Araguari até a o igarapé do Tabaco, onde se localiza uma das
bases de campo. O percurso fluvial pode ser realizado em barco regional com dura-
¢ao média de oito horas ou em voadeira (barco de aluminio com motor de popa) com
duracao média de trés horas, considerando a utilizagdo de um motor de 40 hp.

Existem outras formas de acesso possiveis, dependendo da regido que se
pretenda atingir e do periodo do ano. Entretanto, s6 é possivel acessar as areas da
reserva biolégica por meio da rede de drenagem existente e do oceano Atlantico. As
varias formas de acesso e de deslocamento podem ser visualizadas no Mapa de
Acesso (Quadro 1 e imagem 1).

Quadro 1 - Principais vias de acesso a REBIO do lago Piratuba

Destino Percurso Condigdes do D|sta_nc|a Tem_po apro- Observagiao
trecho aproximada ximado

(1) AP-070; ou No periodo

. (2) anT)-ngSr?gl Estragia de terra (1) 150 km (1) 3 horas gl;;g/gsrgéias
Cutias da AMCEL a paer':gocirﬁ dB(?Skm adequada é
(50 km) +AP- P : (2) 170 km (2) 4 horas pelo ramal da

070 (60 km) AMCEL.
Extrema* (1) BR-156 (210 Estrada ndo (1) 256,5 km No periodo
km) + ramal pavimentada via terrestree | (1)3 horas e chuvoso, o
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do Lago Novo

nos ramais, com | 8 km via fluvi-

45 minutos ramal do Chi-
(35 km) + ra- areia no ramal al quinho fica
mal do Chi- do Chiquinho. (2) 3 horas e alagado.
quinho (11,5 Navegavel, com | (2) 250 km via 30 minutos
km) + rego do presencga de terrestre e 20
lago do Com- | ilhas flutuantes e | km via fluvial
prido de Ci- barrancos (via
ma; ou lago Novo)
(2) BR-156 (210
km) + ramal
do Lago Novo
(40 km) +
deslocamento
fluvial via lago
Novo (20 km)

A partir de Cuti-
as, desce o rio
Araguari por cer-
ca de 100 km

Tabaco

(1) A partir do
Tabaco, sai
do rio Ara-
guari pelo

canal da Boa

Sorte que le-
va aos rios
Gurijuba e

Amazonas, e

segue con-

tornando o li-

toral no rumo
norte; ou

(2) A partir da
cidade de

Amapa (300

km de Maca-

pa), pelo rio
Flechal e
contornando

o litoral no

rumo sul (137
km)

Sucuriju

* O tempo e distancia tem como ponto de origem a Cidade de Macapa.

Navegével, com

presenca de
embarcacgoes
pequenas e
troncos de arvo-
res.

Forte agito das
ondas durante a

maré enchente e

quando ha ven-

tos fortes. Ocor-

réncia de poro-
roca.

100 km via
fluvial

(1) 190 km
via fluviomari-
nha

(2) 300 km
via terrestre e
137 km via
fluviomarinha

3 horas (voa-
deira)
8 horas (barco
regional)

(1) 18 horas
(embarcagéao
regional) ou 6

horas (voa-

deira)

(2) 18 horas
(barco regio-
nal) ou 4 ho-

ras (voadeira)

Durante a esti-
agem, é ne-
cessario tomar
cuidado com as
praias (bancos
de areia).

E necessario
observar os
horarios das
marés para a
viagem, ha-
vendo a possi-
bilidade de
pernoite na
regiao do Baili-
que.
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Figura 1- Formas de acesso a REBIO do Lago Piratuba
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A Reserva Bioldgica do Lago Piratuba dispde de quatro edificagdes e que po-
dem ser utilizadas como excelentes pontos de apoio:
+ Sede (Cutias): 0° 58 21.90"N/50° 48’ 27,60"W
» Base Avancgada do Sucuriju: 1° 40’ 34,32"N/49° 55’ 53,26"W
+ Base do Tabaco: 1° 19’ 23,55’N/50° 16’ 50,87"W
+ Base da Extrema: 1° 26’ 10,92"N/50° 34’ 9.01"W

A Reserva Biologica do Lago Piratuba foi criada em 16 de julho de 1980 por
meio do Decreto Federal n° 84.914 ocupando uma area de 395.000 ha e englobando
o imovel rural denominado Fazenda Minerva, pertencente a trés proprietarios distin-
tos1, localizado no limite noroeste da unidade de conservagao e com uma area de
37.511,60 ha. Os proprietarios tinham a intengdo de implantar um projeto de bubali-
nocultura no local. Para tanto, os limites da reserva bioldgica teriam que ser altera-
dos.

Em razao disso, em 1982, foi realizado um estudo para subsidiar a possibili-
dade de alteragdo dos limites da Reserva Bioldgica do Lago Piratuba, através da
exclusdo da Fazenda Minerva e inclusdo da regido denominada Lago Novo — que
apresentava grande relevancia ecologica em razéao da ligacdo do lago Novo com o
lago Comprido de Cima, localizado no interior da unidade de conservagéo.

Entre os dias 16 e 25 de junho de 1982, foi realizada uma expedigéo a regiao
da reserva bioldgica, tendo como integrantes técnicos do Instituto Brasileiro de De-
senvolvimento Florestal (IBDF) e da Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA).
O relatdrio-sintese da expedi¢ao foi apresentado no dia 09 de julho de 1982. Quanto
a questao da redelimitagao, objeto do relatdrio, tratou-se principalmente sobre a area
da Fazenda Minerva. Nessa area nao foi verificada a existéncia de qualquer benfei-
toria e observou-se que os imoveis vizinhos ndo possuiam cercamento em todos os
limites, favorecendo a entrada do gado na area da Fazenda Minerva e, portanto,
dentro dos limites da Reserva Bioldgica do Lago Piratuba. Na Fazenda Minerva, foi
verificada a presenga significativa de aves, considerando-se arriscado que a unica
faixa de ocorréncia de ninhais fosse transferida a terceiros. Além disso, o relatorio
argumentava que a implantagdo de um projeto de bubalinocultura na area poderia
representar um grande risco a unidade de conservacgao pela dificuldade de impedir a

invasao de bufalos. Por fim, os técnicos sustentaram que o limite, vigente a época
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naquela regido, formava uma barreira natural e facilitava a fiscalizagao, justamente
por ser um limite natural e ndo uma linha seca como estava sendo proposto.

O relatério também enumerava varias recomendacoes, dentre as quais, se
destacam: a instalagdo de postos de fiscalizagdo na Vila Sucuriju € no parana do
Comprido de Cima; cadastramento na area a fim de controlar a situagao fundiaria;
fiscalizagdo nos lagos Piratuba e dos Gansos, e na regidao proxima a Vila Sucuriju,
onde deveriam ser destruidas as feitorias2 dentro da reserva bioldgica; realizagao de
nova expedigdo durante o periodo da seca; e o registro das terras da unidade de
conservagao junto ao Cartério de Registro de Iméveis do Territério do Amapa.

Embora o parecer técnico recomendasse a manutengao dos limites originais
da reserva bioldgica, o grande interesse do Governo do Territério do Amapa em ex-
cluir a area da Fazenda Minerva a fim de desenvolver um projeto de bubalinocultura
e as manobras de José Gemaque Ruy Seco levaram a alteragao dos limites da uni-
dade de conservagao através do Decreto Federal n° 89.932, de 10 de julho de 1984.
Assim, a area da Fazenda Minerva foi excluida da Reserva Biologica do Lago Pira-
tuba que passou a ocupar oficialmente uma area menor, de 357.000 ha, uma vez
que a regido do Lago Novo terminou por nao ser incluida em seus limites.

Em 2009, por meio de parceria com o Instituto do Meio Ambiente e Ordena-
mento Territorial do Amapa (IMAP), foi realizada a demarcagao dos limites da Reser-
va Bioldgica do Lago Piratuba.

O trabalho foi realizado sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Agr6-
nomo Sérgio Paulo de Souza Jorge, seguindo o estabelecido nas normas do Instituto
Nacional de Colonizagdo e Reforma Agraria (Norma Técnica para Georreferencia-
mento de Imdveis Rurais - NTGIR, 12 Edigédo, 2003).

A demarcacéo teve por propdsito dimensionar e delimitar a area da unidade
de conservacéo, possibilitando a identificacdo das ocupacodes incluidas em seus limi-
tes, a afirmagao da presenca institucional por meio da sinalizagédo (em agao com-
plementar) e a correta descrigdo de seu memorial descritivo, evitando interpretagbes
divergentes.

Devido a impossibilidade de estabelecimento de Referéncias de Nivel (RN) no
baixo curso do rio Amazonas, a pequena por¢cao da Rede Altimétrica no Estado do
Amapa nao pbde ser interligada a Rede Altimétrica de Alta Precisdo (RAAP) do Sis-
tema Geodésico Brasileiro (SGB), a qual utiliza o Datum de Imbituba, da Estacéo de
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Imbituba, em Santa Catarina. Por esse motivo, foi estabelecido o Datum de Santana,
utilizando o nivel médio do mar no Porto de Santana, entre 1957 e 1958 (Rede Alti-
meétrica do IBGE. Disponivel em:
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/altimetrica.shtm).

Diante do exposto e considerando ainda a extensao dos limites fisicos da Re-
serva Bioldgica do Lago Piratuba e a impossibilidade de deslocamento no terreno
alagado, a demarcacao foi elaborada por meio da coleta de dados in loco com uso
de GPS 2 (L1/L2) e dos limites naturais por meio de imagem de radar georreferenci-
ada, fornecida pelo Governo do Estado do Amapa. Para deslocamento das equipes
de campo foi utilizado apoio aéreo de um helicoptero e embarcagcées com motor de
popa (voadeiras).

Para obtencao de pontos de controle basico, foram estabelecidos marcos fisi-
cos no entorno e em alguns pontos no interior da unidade de conservagao a fim de
possibilitar o transporte de coordenadas e atendimento da NTGIR.

Com a demarcacgéao, a area da Reserva Bioldgica do Lago Piratuba passou a
ter 393.790,9525 ha. A diferenca entre a area do decreto e a area demarcada deve-
se ao fato de que a primeira area é cartografica, realizada sobre a cartografia exis-
tente na época, sem ajuste topografico em campo, enquanto a demarcacéao foi exe-
cutada com métodos de georreferenciamento, amarragao de informacdes cartografi-
cas em campo com GPS de alta precisdo e utilizagdo de imagens de radar. Além
disso, a acregao (deposicao de sedimentos) ao longo da costa leste contribuiu para
0 aumento da area da unidade de conservagao em relagdo aquela registrada no de-
creto de criacao.

A demarcacéo realizada foi submetida a analise da Divisdo de Consolidagao
de Limites do Instituto Chico Medes que emitiu a Nota Técnica n°
137/2014/DCOL/CGTER/ICMBIio (anexa) a qual determina a necessidade de uma
série de corregdes para possibilitar a homologacgéo dos servigos técnicos realizados.
Além disso, com a recente colmatag&do do baixo curso do rio Araguari sera necessa-
ria nova avaliagao da delimitagdo sul da unidade de conservagéao, definida legalmen-
te como sendo a margem esquerda do rio Araguari até sua foz.

Desta forma, esta especificagao de servicos propde realizar o processo de re-
avivamento de marcos, conferéncia das pecgas técnicas do georreferenciamento da

Reserva Biolodgica do Lago Piratuba e a complementacé&o que for necessaria do ge-

15



orreferenciamento de toda a unidade de conservacdo que corresponde a uma area
aproximada de 394 mil hectares e um perimetro de 313 km. A atividade devera ser
desenvolvida sob responsabilidade técnica da empresa contratada com acompa-
nhamento de servidores do Instituto Chico Mendes.

Os trabalhos devem ser executados de acordo com as normas e padrdes vi-
gentes de georreferenciamento e com aquelas nacionalmente adotados para as Uni-
dades de Conservacao Federais de modo a efetivar a demarcagcédo da Reserva Bio-
l6gica do Lago Piratuba.

3. OBJETO

Constitui objeto deste TDR a contratacédo de empresa especializada na pres-
tacao de servigos topograficos, tais como medigdo, demarcagao, inclusive com aber-
tura de picadas quando necessario, utilizagao de sensoriamento remoto para implan-
tacao de vértices virtuais, implantacdo de marcos de orientacédo, confecgao de plan-
tas, memoriais descritivos, planilha de dados georreferenciados, além de outros itens
que compdem o rol de pecgas técnicas do objeto a ser demarcado conforme orienta-
¢des deste Termo de Referéncia e em atendimento a Norma Técnica de Georrefe-

renciamento de Imdveis Rurais vigente e demais normas atinentes ao tema.

4. JUSTIFICATIVA

Alei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Uni-
dades de Conservacao, define em seu art. 2°, inciso |: “unidade de conservacao:
espaco territorial e seus recursos ambientais, incluindo as aguas jurisdicionais, com
caracteristicas naturais relevantes, legalmente instituido pelo Poder Publico, com
objetivos de conservagéao e limites definidos, sob regime especial de administracéo,
ao qual se aplicam garantias adequadas de prote¢ao”. Este artigo refor¢ca a necessi-
dade de estabelecer mecanismos para esta definicao.

A contratagao dos servigos topograficos georreferenciados (incluindo a medi-
¢ao, demarcagao, confecgédo de planta, memorial descritivo, planilhas de dados ge-
orreferenciados, inclusive com abertura de picadas onde necessario), € necessaria
para a definicdo clara e precisa dos limites das UC, facilitando a gestao, afirmando a

presenca do Estado e colaborando assim com o ordenamento territorial regional.
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O trabalho de georreferenciamento de imdveis € extremamente especializado,
exigindo inclusive responsabilidade técnica e, portanto, vem sendo realizado por

meio de contratagcdes de empresas com expertise na area.

5. FUNDAMENTAGAO LEGAL

e Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000 — Sistema Nacional de Unidades de
Conservacgao;

e Norma Técnica de Georreferenciamento de Imoveis Rurais (NTGIR) vigente e
respectivos manuais;

e Norma de Execucgédo INCRA/N°47/2005;

e Portaria n° 486, de 02 de setembro de 2013;

e Demais legislagdes e normativas oficiais pertinentes ao tema e convergentes
aNTGIR.

6. DOS SERVICOS CONTRATADOS
6.1. DA ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

As porgdes territoriais, a serem medidas e demarcadas, objeto deste instru-
mento localizam-se na Reserva Biologica do Lago Piratuba, no ambito da Amazénia
Legal, no Estado do Amapa.

Os servigos de georreferenciamento consistem na identificagdo, demarcacao,
rastreio de sinal de GNSS ou levantamento por topografia classica (quando necessa-
rio e devidamente justificado) dos limites de perimetros, com a devida implantagao,
reavivamento, reocupacao e codificacdo de marcos e sinalizagcao de parte do peri-
metro, com base no seu decreto de criacido e na demarcacao fisica executada pelo
Instituto do Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do Amapa em 2009, bem como
na avaliacao da qualidade dos produtos da demarcagao executada, em atendimento
a Nota Técnica n® 137/2014/DCOL/CGTER/ICMBio.

A execucgao dos trabalhos devera obedecer criteriosamente as especificagdes
e recomendacgdes da Norma Técnica para Georreferenciamento de Iméveis Rurais
vigente e as demais legisla¢gées ou normas relacionadas e as contidas nesta especi-
ficacdo de servigos

O servigo de georreferenciamento contemplara a identificagdo, demarcacao,

rastreio de sinal GNSS dos limites de perimetros, com a devida implantagéo e codifi-
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cacao de marcos em conformidade com a Norma Técnica de Georreferenciamento
de Imodveis Rurais vigente, conforme orientagcbes e especificidades técnicas defini-
das pelo ICMBio

6.2. DA UNIDADE ABRANGIDA

A Reserva Biolégica do Lago Piratuba € uma Unidade de Conservagao Federal
criada pelo Decreto n° 84.914 de 16 de julho de 1980. Seu limite foi modificado por
meio do Decreto n°® 89.932 de 10 de julho de 1984. Abrange uma area aproximada
de 392.474,85 hectares e um perimetro a ser demarcado de 308.325,72m. A REBIO
abrange os municipios do Amapa, Tartarugalzinho e Pracuuba / AP

A tabela 3 apresenta apresentadas as informacgdes da unidade em questao e a fi-
gura 2 a localizagado da REBIO

Tabela 3 - Informagdes da Reserva Bioldgica do Lago Piratuba.

Numero de vérti-
Perimetro total a

Municipios ces do ato legal de
Nome ser demarcado
] abrangidos criagcao/ampliagao
estimado (m)*
da UC**

Amapa, Tartaru-
308.325,72 galzinho e Pra- 11
cuuba / AP

REBIO do Lago
Piratuba

*Essa estimativa de perimetro se refere ao calculo realizado por meio de ferramentas de analise es-
pacial do limite da unidade sobre a base cartografica definida no decreto de criacdo da mesma; assim,
pode ter variagdo com a realidade encontrada em campo conforme a escala desta base. A empresa
pode realizar o refinamento desse limite com base em imagens de melhor resolugao espacial para
atingir a escala exigida na NTGIR vigente, com vistas a elaboragéo do planejamento logistico e orca-
mentario. Sendo assim, qualquer acréscimo de perimetro decorrente dessa variagdo nao justifica a
selecdo de aditivos financeiros ou de prazo.

**A estimativa de marcos deve ser feita pela contratada com base na necessidade de implantagdo de
1 marco a cada vértice previsto no decreto de criagdo da unidade, acrescido de uma estimativa de
marcos para demais regras exigidas na NTGIR e para os marcos de apoio e testemunho a serem
implantados. A aquisicdo desse material também é de responsabilidade da contratada.
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Figura 2 - Localizagdo da REBIO do Lago Piratuba
6.3. DAS CONDICOES LOCAIS

6.3.1. Variaveis para compor o grau de dificuldade de acordo com as condigoes
locais

Os parametros foram obtidos por meio da Norma de Execucédo IN-
CRA/N°47/2005, adaptada as condigbes de execucado de georreferenciamento em
unidades de conservagdo. Utilizou-se também como base a expertise do
SRFA/INCRA, por meio da qual as condi¢gdes socioambientais e de infraestrutura
local determinam o grau de dificuldade para realizagdo das atividades de campo,
conforme apresentado nos fatores a seguir

I.  Vegetagao: distribuicdo da cobertura vegetal ao longo da area dos servigos:
a) campo — ocorréncia de vegetagao rasteira, desprovida de arvores;
b) arbustiva — ocorréncia de arbustos e arvores de pequeno porte espagadas, ti-
po cerrado e caatinga;
c) mata — ocorréncia de arvores de médio e/ou grande porte a exemplo daquelas
identificadas na Mata Atlantica e na regido da Amazonia Legal.
Il. Relevo: desenvolvimento da superficie topografica na regido dos servigos:
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a)
b)

c)

VI.

Suave: terreno de planicies com poucas ondulacoes;

Movimentado: terreno com incidéncia de ondulagdes e desniveis moderados;
Acidentado: terreno com grande incidéncia de ondulagdes e desniveis acen-
tuados.

Insalubridade: incidéncia de endemias e/ou epidemias na regido dos servigos:
Baixa: regidao com nenhum ou pouco histérico de incidéncia;

Média: regido com historico recente de incidéncia;

Alta: regido com histérico frequente de incidéncia.

Acesso: Vias disponiveis para alcance da area de servicos e deslocamento no
seu interior:

Facil: existéncia de vias com boas condigdes de trafegabilidade;

Regular: existéncia de vias com baixa condic&o de trafegabilidade;

Dificil: insuficiéncia de vias de alcance e ou penetracgao.

Clima: Condi¢des meteoroldgicas predominantes no periodo de execugao de
servigos:

Favoravel: inexisténcia de precipitacdo pluviométrica ou neblina;

Mediano: incidéncia de precipitacdo pluviométrica esparsa ou neblina rarefeita;
Desfavoravel: incidéncia de precipitagao pluviométrica frequente ou neblina
densa.

Litigios: Presenga de conflitos agrarios, disputas de areas, ocupagdes irregu-
lares e outras desavencas relacionadas a posse de terras publicas na Ama-
zbnia Legal (grilagem):

Ausente — Regido pacificada ou com predominancia de comunidades tradicio-
nais da Amazoénia.

Moderado — Regido com problemas culturais e tradicdes devido a imigragao
de agricultores de outras regides do Pais para Amazbnia Legal convivendo
com comunidades tradicionais e indigenas, muitos problemas de localizagao
dos limites das posses entre vizinhos;

Constante — Regido que predomina conflitos agrarios, desmatamento clandes-
tino, grilagem de terras, invasao de terras indigenas — podem provocar parali-
sacgdes dos servigos.

Para pontuar o grau de dificuldades, utilizaram-se pesquisas de dados geo-

graficos de cada regido que compdem os itens a contratar, como mostrados nas ta-
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belas 5 e 6 a seguir. A tabela 5 mostra a pontuacéo por grau de dificuldade de cada
variavel utilizada. Ja a tabela 6 apresenta o percentual de majoragéo ou redug¢ao no

calculo de custos do servigo conforme a pontuagéo obtida.

Tabela 4 - Pontos e Grau de Dificuldade

Variaveis Grau de Dificuldades

02 pontos 04 a 06 pontos 08 a 10 pontos
Vegetacao Campo Arbustiva Mata
Relevo Suave Movimentado Acidentado
Insalubridade Baixa Média Alta
Acesso Facil Regular Dificil
Clima Favoravel Mediano Desfavoravel
Litigios Ausente Moderado Constante
Totalizacao

Tabela 5- Pontuagao e Majoragdo/Reducgao (%)

Pontuacao Majoragao/Reducgao %
10 a 15 -40
16 a 25 -20
26 -35 0
36-45 20
46 - 50 40

Na tabela 7 apresentamos a pontuagéo atribuida a REBIO do Lago Piratuba e

entorno, conforme as informagdes disponiveis
(preenchida pela UC)

Tabela 6 - Majoragao/redugao dos custos conforme variaveis que compdem o grau de dificuldade.

Reserva Biolégica do Lago Piratuba

Variaveis Grau de Dificuldade Total de
Pontuacgao 2 04 a 06 08a10 Pontos
Vegetacao Campo Arbustiva Mata

Relevo Suave Movimentado Acidentado

Insalubridade Baixa Media Alta
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Acesso Facil Regular Dificil 8

Clima Favoravel Mediano Desfavoravel 8
Litigios Ausente Moderado Constante 5
Total Geral 33
Majoracao/Reducao - Grau de Dificuldade 0%

6.4. COMPOSICAO DAS VARIAVEIS PARA FORMULACAO DA PROPOSTA

A proposta deve prever os seguintes itens:

- Equipe;

- Encargos Sociais, Tributarios, Fiscais, Previdenciarios e Securitarios;
- Veiculos;

- Combustivel;

- Custos de hospedagem, deslocamento, viagens e alimentacéo;

- Ferramentas e Equipamentos — Campo;

- Equipamentos de Escritorio;

- Material de Consumo;

- Instalagoes;

- Beneficios e Despesas Indiretas.

6.5 COMPOSICAO E DIMENSIONAMENTO DAS EQUIPES

6.5.1. Dimensionamento e especificagées das equipes de campo

A equipe de campo consiste no pessoal que realizara o planejamento e exe-
cucao do levantamento de dados e rastreio de vértices através de captagdo de sinais
das constelacbes de satélites de localizagao geografica utilizando-se de equipamen-
tos receptores de sinais GNSS, e, quando necessario(por critério da Contratada),
utilizacdo de equipamentos de topografia classica para determinagcdo de pontos de
apoio, vértices irradiados e marcos de orientagdo, preenchimento de cadernetas de
campo, croquis, diario de obra, pré-processamento de dados e retificacdes necessa-
rias.

Toda a equipe de campo deve ter, preferencialmente, conhecimento pratico na

exploragcédo de areas com vegetagédo densa e orientacdo de abertura de picadas em
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mata, trabalho em regides remotas, chuvosas, alagadigas, de baixa densidade de-
mografica e dificil acesso, inclusive em regides de ocorréncias de doengas endémi-

cas (malaria e febre amarela).

6.5.2 Efetivo e qualificagcao técnica da equipe de campo

e Equipe minima:

— 1 (um) Encarregado dos Servigos de Campo

— 1 (um) Topografo/geomensor

— 2 (dois) Auxiliares de Campo (topografia/geomensura)

A comprovagao de experiéncia do encarregado dos servigos de campo devera
ser feita na fase de habilitacdo. Para os demais componentes da equipe, a empresa
deve emitir declaracdo atestando a capacidade técnica para execucao das ativida-

des descritas.

6.5.3. Especificacao detalhada por membro das equipes de campo

1) Encarregado dos Servigos de Campo: Responsavel técnico pelos servicos pres-
tados em campo, profissional de Nivel Superior ou Nivel Médio, credenciado jun-
to ao INCRA para executar servigos de georreferenciamento, com no minimo 03
(trés) trabalhos relacionados com a demarcagao de imoveis ou assentamentos
rurais ou unidades de conservacdo. Cada trabalho deve ter area minima de
5.000 ha.

a) Experiéncia minima: Coordenag¢ao de Equipes na prestacdo de servigos de
georreferenciamento, apresentando contratos e certificado de conclusdo de
contrato, cadastro técnico no INCRA, certiddo de acervo técnico junto ao
CREA de servigos de georreferenciamento (devidamente fechado/finalizado)
e curriculo profissional devidamente assinado demonstrando conhecimento
pratico dos servigos de georreferenciamento, devendo ser disponibilizado na
comprovacao de documentos.

b) Perfil: habilidade para lidar com planejamento continuo; habilidade para pres-
tar esclarecimentos necessarios a diferentes 6rgdos, uma vez que unidades
de conservagao muitas vezes estdo sobrepostas ou sao limitrofes a terras in-

digenas, quilombolas, unidades de conservagao estaduais e municipais, entre
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outros, e comunidades; experiéncia para responsabilizar-se tecnicamente, in-

clusive com emissdo de ART/CREA de coparticipacao ou vinculada a ART

principal, pelos dados apurados em campo e pré-processamento em escritorio
de campo;
c) Atividades principais:

i) Coordenar as equipes de trabalho de campo;

i) Coordenacéao da logistica e fiscalizacdo das equipes;

iii) Responsabilizar-se tecnicamente pelo trabalho realizado em campo;

iv) Executar a fungao de preposto da empresa em campo;

v) Elaborar o planejamento semanal de atividades de todas as equipes, atri-
buindo metas a serem executadas;

vi) Providenciar diario de obra e ordens de servigo para as equipes de campo
de acordo com o planejamento semanal, fazer gestdo para o cumprimento
de metas estabelecidas no mesmo;

vii) Responsabilizar-se pelas frentes de servico em campo, manter contato
com os funcionarios e colaboradores da empresa.

viii) Relatar ao Coordenador Geral diariamente a producao e localizagédo dos
servicos de campo;

ix) Providenciar relatério técnico fotografico com localizagéo georreferenciada
das materializagdes e das atividades das equipes de campo;

x) Elaborar relatorio de emergéncia dispondo imediatamente ao Coordenador
Geral sobre qualquer situagao atipica aos procedimentos técnicos que a
empresa contratada esta realizando a campo, como interferéncias de ter-
ceiros, litigios ou qualquer superveniéncia que venha a ocorrer.

xi) Acompanhar a execug¢ao em conformidade temporal com o cronograma fi-
sico-financeiro estabelecido no contrato.

xii) Dar condi¢cbes necessarias a seguranga do trabalho nas atividades execu-
tadas pelas equipes de campo, exigindo dos seus comandados a utiliza-
¢ao de equipamento de protecao individual e atencdo necessaria nas ati-
vidades dentro de areas de mata, igarapés, etc.

xiii) Zelar pelos equipamentos da CONTRATADA, promovendo o bom uso e

seguranga.

24



2) Topografo/Geomensor: Profissional de areas técnicas de Topografia ou Agrimen-

sura ou Cartografia ou Geodésia com registro no CREA para exercicio da profis-

sdo, com no minimo 2 (dois) trabalhos relacionados com a georreferenciamento

de imdveis, assentamentos rurais ou unidades de conservacgao.

a) Atividades principais:

i)
i)

ii)

v)

Subsidiar as atividades descritas ao Coordenador.

Realizar tarefas previamente planejadas pelo coordenador, cumprindo as
metas estabelecidas, identificar vértices para implantagcdo de marcos, rea-
lizar assentamento de equipamento de rastreio, elaborar croquis, preen-
cher cadernetas de campo, fotografar os elementos de campo conforme
as orientagdes do coordenador da equipe, sendo neste momento utilizado
GPS com camera fotografica, para fotografar os marcos de forma que as
plaquetas de identificagdo dos mesmos possam ser legiveis na fotografia
bem como a coordenada em tempo real no display do receptor GPS.
Delegar tarefas aos auxiliares na operagéo de receptores de sinais GNSS
em conformidade com a Norma Técnica em vigéncia, aferindo a monu-
mentalizacdo dos marcos quanto a conformidade de sua afixagcdo e das
plaquetas que identificam os marcos com o cédigo do Responsavel Técni-
co (RT).

Realizar o processamento de dados, calculo de cadernetas de campo,
ajustamento, processamento de transporte de bases, monografias de ba-
ses, montagem de mosaicos digitais;

Realizar a analise das precisdes e elaboragao de relatério técnico de pro-

cessamento.

3) Auxiliares de Campo: Profissional com conhecimento pratico de topografia, com

no minimo 1 (um) ano de experiéncia comprovada.

a) Atividades principais:

)

Auxiliar os trabalhos do topografo/geomensor, no que for solicitado a exe-
cucao, tais como: auxiliar na operacao de receptores de sinais GNSS, im-
plantar marcos em conformidade com as Normas Técnica vigentes e com
as plaquetas que identificam os marcos com codigo do RT; orientar a lim-
peza do entorno do marco a ser reocupado, transporte e preparo dos
equipamentos até a frente de trabalho, auxiliar o topdgrafo/geomensor na

25



orientacdo de abertura de picadas minimas quando necessario para aces-
sar o local de ocupacéo, vigilancia dos equipamentos instalados nas bases

de apoio e outros servigos necessarios na sua competéncia.

6.5.4 Dimensionamento e especificagoes das equipes de escritorio

A equipe de escritério consiste no pessoal que realizara o planejamento e
execucao do processamento de dados em consonancia com a realizagcdo dos servi-
¢os de campo, mapas individuais, planilha de dados georreferenciados, plotagens de
memorias e plantas individuais, gravagdo de midias com arquivos digitais, conferén-
cia, controle de qualidade e revisdes, assinatura do RT e procedimento de entrega

final.

6.5.5 Efetivo e qualificagao técnica da equipe de escritério

e Equipe minima:
— 1 (um) Coordenador Geral,
— 1 (um) Encarregado de Escritério — Especialista em Geoprocessamento ou
Sensoriamento Remoto;
— 1 (um) Profissional de SIG e Cadista.
A comprovacgao de experiéncia do coordenador geral devera ser feita na fase de
habilitacdo. Para os demais componentes da equipe, a empresa deve emitir declara-

¢ao atestando a capacidade técnica para execugao das atividades descritas.

6.5.6 Especificagdo detalhada das equipes de escritério

1) Coordenador Geral: Gestor do contrato e coordenador das equipes de escritério
e campo, com no minimo 03 (trés) trabalhos relacionados com a demarcagéo de
imdveis ou assentamentos rurais ou unidades de conservagao, no bioma amazo-
nico. Cada trabalho deve ter area minima de 50.000 ha (cinquenta mil hectares),
Responsavel Técnico pelos servicos prestados, profissional de Nivel Superior ou
Técnico, chancelado pelo CREA/CONFEA e obrigatoriamente credenciado junto
ao INCRA para executar servigos de georreferenciamento.

a) Experiéncia minima: Coordenag¢ao de Equipes na prestagdo de servigos de

georreferenciamento, apresentando contratos e certificado de conclusdo de
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contrato, cadastro técnico no INCRA, certiddo de acervo técnico junto ao

CREA de servigos de georreferenciamento (devidamente fechado/finalizado)

e curriculo profissional devidamente assinado, devendo ser disponibilizado na

comprovagado de documentos; conhecimento dos servigos de georreferencia-

mento, experiéncia pratica em exploragdo de areas com vegetacdo densa,
trabalho em regides remotas, chuvosas, alagadigas, de baixa densidade de-
mografica e dificil acesso, inclusive em regides de ocorréncias de doencas
endémicas (malaria e febre amarela).

b) Perfil: habilidade e experiéncia em lidar com planejamento continuo para co-
ordenar equipes.

c) Atividades principais:

i) Executar a fungao de preposto da empresa;

i) Coordenar as equipes de trabalho de escritério € monitorar o trabalho da
equipe de campo;

iii) Coordenar a logistica e fiscalizar as equipes;

iv) Habilidade em lidar com planejamento continuo;

v) Fazer gestdo para o cumprimento de metas estabelecidas no planejamen-
to de campo e de escritorio;

vi) Acompanhar a execug¢ao em conformidade temporal com o cronograma fi-
sico financeiro estabelecido no contrato;

vii) Responsabilizar-se tecnicamente pelos servigos contratados com emissao
de ART/CREA no ato da assinatura do contrato;

viii)Relatar ao ICMBio, através de relatério técnico, quinzenalmente a produ-
¢ao e localizagédo dos servigcos de campo, bem como o planejamento das
préximas etapas do servico;

ix) Elaborar relatério de emergéncia dispondo imediatamente a fiscalizagao
do ICMBIio sobre qualquer situacado atipica aos procedimentos técnicos
que a empresa contratada esta realizando em campo, como interferéncias
de terceiros, litigios ou qualquer superveniéncia que venha a ocorrer.

X) Suporte logistico de materiais e suprimentos para as equipes de campo e
escritorio, controle do efetivo, controle de documentos emitidos e recebi-
dos, controle de medicbes e desenvolvimento do cronograma fisico-

financeiro.
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xi) Aferir a qualidade da execugdo dos servigos de georreferenciamento

quanto a conformidade com a Norma Técnica utilizando de metodologia

apropriada na verificagdo, desempenho, controle de documentos.

2) Encarregado de Escritorio: Especialista em Geoprocessamento ou Sensoriamen-

to Remoto: Profissional com especializagdo nas areas de geoprocessamento ou

sensoriamento remoto com registro no CREA para o exercicio da fungdo, com no

minimo 2 (dois) anos de experiéncia comprovada.

a) Experiencia minima: Conhecimento em ortorretificagdo ou georreferenciamen-

to de imagens de satélites em softwares proprios e interpretagdo de feigdes

espaciais em imagens de sensores diversos. Conhecimento de uso e aplica-

¢ao de software de Sistema de Informag¢des Geografica, em contratos de

prestacdo de servigos ou acervo técnico no CREA, registrados em curriculo

profissional.

b) Atividades Principais

)

Responsabilizar-se tecnicamente pelos dados apresentados, com emissao
de ART/CREA especifica da area de geoprocessamento ou sensoriamento
remoto pelo conjunto de imagens utilizadas para definigdo de um ou uma
sequéncia de vértices virtuais utilizados em pecas técnicas em conformi-
dade com a Norma Técnica de Georreferenciamento de Imdveis Rurais vi-
gente.

Responsabilizar-se pelo georreferenciamento, ortorretificagdo, padrao de
exatidao cartografica (PEC) e vetorizagdo das imagens, cartas topografi-
cas dentro da precisao requerida na Norma Técnica vigente.

Selecédo da base de SIG (matriciais e vetoriais) de suporte para os traba-
Ihos de campo e mapas finais;

Auxiliar o topografo/geomensor na formatagédo e preenchimento de plani-
Ihas de dados georreferenciados;

Utilizar os formularios para checagem de conformidades no preenchimento
das cadernetas de campo, correlacdo das cadernetas com o processa-
mento, nomenclatura e cédigo dos vértices, sigma em relagdo as preci-
sbes requeridas, PDOP, verificagao sobre a utilizacdo das bases cartogra-

ficas, desenhos técnicos e formatagao das pecas técnicas.

28



3) Profissional de SIG e Cadista: Profissional Técnico com habilidade em desenho
técnico grafico, operacao de software CAD e SIG, com no minimo 2 (dois) anos
de experiéncia.

a) Experiéncia minima: Dominio de software CAD e SIG, compreensé&o de SIG e
cartografia registrados em curriculo profissional devidamente assinado, de-
vendo ser disponibilizado na comprovagao de documentos.

b) Atividades principais:

i) Produzir mapas de perimetros das unidades de conservagéo e impressdes
dos conjuntos de pecas técnicas (mapas, memoriais, planilhas analiticas,
relatorios de processamento, monografia de marcos, etc.) dentro das pre-
cisbes graficas requeridas na Norma Técnica de Georreferenciamento vi-
gente e ABNT.

7. DAMETODOLOGIA A SER OBSERVADA

A execucgao dos trabalhos devera obedecer criteriosamente as especificagdes
e recomendacdes da Norma Técnica para Georreferenciamento de Imoveis Rurais -
NTGIR vigente, e demais legislagdes, normas e manuais atinentes vigentes e as
contidas neste registro.

Sera realizada reunido preliminar, na qual serdo destacados alguns critérios
para a flexibilizagdo da necessidade de monumentalizagao de limites que podem vir
a ser definidos para os seguintes casos:

e Vértices em locais de dificil acesso e/ou limites naturais intransponiveis e com
pouca pressao antropica;

e Trechos espacados do limite que ndo representem vértices;

e Areas cuja acdo de demarcacdo com abertura de picadas ou clareiras possa im-
plicar em perda consideravel de cobertura vegetal e conectividade da UC;
Ressalte-se que os critérios sdo orientagdes, a sua aplicacdo sera avaliada caso

a caso, e que a dificuldade de monumentalizagado de vértices ndo necessariamente

implica em nao georreferenciamento de precisdo, uma vez que a norma prevé dife-

rentes tipos de vértices e metodologias para as situagdes supracitadas, que no caso

das Unidades de Conservagéo, sao frequentes.
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8. DAS ETAPAS DE EXECUGAO E ATIVIDADES RELACIONADAS
8.1. DA REUNIAO PRELIMINAR

Sera realizada uma reuniao preliminar, apés a assinatura do contrato, para
orientacao e definicado de pontos especificos para a execug¢ao dos servigos contrata-
dos e definicdo das datas das atividades de reconhecimento de campo. A reuniao
sera realizada na sede administrativa da REBIO do Lago Piratuba. A equipe do
ICMBIio e a equipe gestora da REBIO apresentardo a CONTRATADA os limites da
Unidade de Conservacao Federal e seus documentos legais relacionados, as anali-
ses técnicas ja elaboradas e a poligonal atual da Unidade, elaborada a partir de car-
tas topograficas, assim como outros documentos e arquivos que possam orientar e

subsidiar a execugédo da demarcagao da REBIO do Lago Piratuba.

8.2. DO RECONHECIMENTO DE CAMPO

O reconhecimento de campo sera realizado na REBIO do Lago Piratuba, ob-
jetivando a execugao dos trabalhos de campo e a elaboragéo do relatério de reco-
nhecimento de campo.

A CONTRATADA tera acesso as areas da Unidade de Conservacao Federal
somente com autorizagao oficial de sua chefia.

Na realizagdo do reconhecimento de campo, o responsavel técnico pelo le-
vantamento devera percorrer os limites a serem medidos e demarcados, juntamente
com um servidor do ICMBio, e um representante das populacdes beneficiarias da
Unidade, se for o caso, para que desta forma reconhecga o perimetro e defina todos
os vértices que necessitem ser materializados por marcos codificados, devendo esta
informacao ficar registrada para consulta futura.

Ao término do reconhecimento de campo, a CONTRATADA deve produzir o
relatério de reconhecimento de campo e o plano de trabalho preliminar.

No relatério de reconhecimento de campo devera ser apresentado certificado
de calibragdo dos EME's (Equipamentos de Medi¢bes Eletrénicos) por empresa ou
orgao credenciado.

O Plano de Trabalho devera conter planejamento de execugao dos trabalhos
em campo e de escritorio, incluindo cronograma, previsdo de recursos utilizados
(méo de obra e equipamentos a serem utilizados), previsdo de areas de supressao

de vegetacao, e vértices de dificil acesso.
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Os referidos documentos deverdo ser encaminhados a equipe do ICMBio
(DCOL e gestao local) para que sejam avaliados num prazo de 15 dias.

ApOs a analise, sera realizada uma reunido na sede do ICMBio em Brasilia, a
qual tera como participantes a CONTRATADA, a CGTER, a equipe gestora da RE-
BIO do Lago Piratuba e representantes dos beneficiarios/usuarios da Unidade, cujo
objetivo é a apresentacao do relatério de reconhecimento de campo e das corregdes
do Plano de trabalho solicitadas pelo ICMBio a CONTRATADA. Apo6s a reunido, a
empresa tera 15 dias para entregar Plano de Trabalho) com as devidas alteragdes
solicitadas pela equipe do ICMBio.

A aprovacao do relatdrio de reconhecimento de campo € condicionante para o
inicio das atividades de campo. O planejamento inicial apresentado neste relatério
podera sofrer alteragbes, conforme sugestdes apontadas pelos participantes da reu-
nido.

A CONTRATADA também deve apresentar o relatério de reconhecimento de
campo em uma reunidao ordinaria ou extraordinaria do Conselho da UC, caso de-
mandado pelos gestores e/ou membros do conselho. O objetivo € descrever a ativi-

dade que sera realizada. A data da apresentacao sera definida na reuniao preliminar.

8.3 APRESENTAGCAO DO TRABALHO A SER EXECUTADO E RESULTADOS

A CONTRATADA devera participar de reuniao ordinaria ou extraordinaria do
Conselho Deliberativo ou com as comunidades residentes da UC, antes do inicio do
trabalho de levantamento e materializagao dos vértices definidores dos limites UC. O
objetivo desta reunido sera nivelar conhecimento sobre o trabalho a ser realizado,
apresentar o plano de trabalho da demarcagao, comunicar o inicio dos trabalhos e
esclarecer possiveis duvidas.

O local e a data das reunides serao definidos pelo ICMBIio na reunido prelimi-
nar, conforme quadro 1 a seguir. A organizagao das reuniées e mobilizagédo do Con-
selho Deliberativo ou das comunidades residentes é de responsabilidade do ICMBio.
Todos os custos envolvidos na participagdo do coordenador geral dos trabalhos e
demais representantes da empresa nestas reunides serdao de inteira responsabilida-
de da CONTRATADA.
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Quadro 2- Reunides

Atividade

Objetivo

Periodo de Realiza-

cao

Local

Reuniao Preliminar

Reunido com a ges-
tao local para definir
questdes gerais so-
bre o inicio da ativi-
dade de campo, o
qual objetiva a elabo-
racao do Relatoério de
Campo e Plano de
trabalho preliminar

Até 15 dias apods as-

sinatura do contrato.

Brasilia/DF

Entrega do Relatério
de Campo e Plano de
Trabalho preliminar a
DCOL e equipe do
ICMBio local

Avaliacao do Relato-
rio de Campo e Plano
de Trabalho pela
equipe do ICMBiIo.

Até 60 dias apos a
assinatura do contra-

to.

Brasilia/DF ou

sede administra-

tiva da REBIO

do Lago Piratu-
ba

Reunido com ICMBio
sede, ICMBio local e
de representantes
dos comunitarios da
ucC.

Apontar possiveis
ajustes necessarios
ao Plano de Trabalho,
antes da apresenta-
cao na Reuniao de

Conselho.

Até 15 dias apés a
entrega do relatério
de campo e plano de

trabalho preliminar

REBIO do Lago
Piratuba ou na
cidade de sua

sede administra-

tiva

Reunidao do Conselho
da ucC

Validagéo do Plano

de trabalho.

Até 90 dias apés a
assinatura do contra-

to

REBIO do Lago
Piratuba ou na
cidade de sua

sede administra-

tiva
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8.4 LEVANTAMENTO E MATERIALIZACAO DOS VERTICES DEFINIDORES DOS
LIMITES DAUC

As atividades desse item contemplarao:
e |dentificacdo dos limites;
e Transporte de coordenadas;
e Implantagéo e codificagdo de marcos;
e Rastreio com receptor GNSS;
e Implantacdo de marcos testemunho;
e Implantagdo de marcos de apoio;
e Abertura de picadas €;
e Coleta de dados em campo, conforme previsto na NTGIR vigente.

O levantamento e a determinacdo das coordenadas dos vértices definidores
dos limites deverdao ser conduzidos conforme a NTGIR vigente. Para tal, a CON-
TRATADA deve levantar, organizar e sistematizar os dados e materiais oficiais dis-
poniveis sobre a area de interesse. E muito importante que sejam estudados previ-
amente os atos legais de criagdo/ampliagcdo da unidade de conservagao a ser de-
marcada porque sao estes instrumentos que apresentam o memorial descritivo que
deve ser interpretado para a correta materializagao do limite.

A CONTRATADA devera, por meio do seu responsavel técnico, optar por usar
os métodos definidos na NTGIR vigente, selecionando o método apropriado para
cada tipo de limite e condi¢gdes de acessibilidade e/ou restricao de coleta de dados
em fungao de obstaculos fisicos.

Os vértices definidores dos limites da Unidade de Conservacdo que nao fo-
rem definidos em campo por acidentes geograficos, naturais ou artificiais que impe-
¢am a materializacdo deverao ser monumentalizados em concreto (ou material e
modelo pré-aprovado pelo INCRA, apresentado e aprovado na reunido preliminar),
conforme NTGIR vigente. Caso ndo seja possivel ou seguro a implantagdo dos mar-
cos, conforme especificado na NTGIR vigente, os motivos da ndo implantagdo deve-
rao ser informados oficialmente ao ICMBIio, e esta informacédo deve estar presente
no relatorio técnico da peca técnica.

Conforme NTGIR vigente, nos casos da utilizagdo de pontos virtuais € reco-
mendado o uso de base cartografica, imagem ou ortofoto. Estes devem ser em es-

cala ou resolugcédo adequada para atingir a precisao posicional dos vértices conforme
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determina a norma. A aquisi¢ao, obtengao e georreferenciamento de dados e ima-
gens, quando necessarios, serao de responsabilidade da empresa CONTRATADA.
Todas as bases, imagens ou ortofotos utilizadas para a geragédo destes vértices de-
vem ser entregues juntamente com a pecga técnica, repassando o direito de uso das
imagens ao ICMBio.

Todos os custos de aquisicéo, transporte e instalagdo dos marcos testemunho
€ marcos de apoio sao de responsabilidade da CONTRATADA. O modelo da plaque-
ta de codificacdo do marco sera aprovado pelo ICMBio.

A CONTRATADA sera responsavel pela aquisicao e/ou confeccdo dos marcos,
quantos forem necessarios. Todos os custos de transporte e instalacdo dos marcos
também serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Conforme NTGIR vigente, sendo encontrado um marco pré-existente no verti-
ce a ser materializado, a empresa podera aproveita-lo para realizacdo do servigo de
levantamento. No caso da materializagdo dos marcos coincidentes, a empresa pode-
ra reocupa-los, devendo relatar o fato ao ICMBio e registrar nos documentos técni-

cos que o marco ja implantado foi utilizado na delimitagdo em questéo.

8.5 DO PROCESSAMENTO DOS DADOS

Os arquivos de observaveis (arquivos nativos e rinex, dos vértices medidos
com metodologia GNSS e/ou as planilhas de calculo topografico dos vértices medi-
dos por métodos classicos) deverdo ser processados, ajustados e convertidos ao
plano topografico local conforme especificado na NTGIR vigente.

No caso de levantamentos executados por metodologia GNSS, a CONTRA-
TADA deve ater-se a compatibilidade entre o software de pds-processamento, meto-
dologia e receptores usados no levantamento.

Apos serem determinadas as coordenadas e as suas respectivas precisdes,
devera ser elaborada uma tabela conforme definido na NTGIR vigente. Esta servira
para validagao do poligono, constituindo a base ou origem para a produgéao das de-
mais pecas técnicas elaboradas pela CONTRATADA.

Caso o limite a ser definido em campo nao possa, por motivos tecnicamente
justificaveis, corresponder ao limite indicado no decreto, o fato deve ser informado

imediatamente ao ICMBIio, em documentacgao especifica, a ser definido na reuniao,
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com as devidas justificativas técnicas. O valor divergente devera constar no relatério

técnico geral a ser entregue pela CONTRATADA, incluindo sua devida justificativa.

8.6. DAAPRESENTACAO DO LEVANTAMENTO E DA MATERIALIZAGCAO DOS
VERTICES

A contratada devera apresentar os produtos do levantamento e da materiali-
zacéo dos vertices da REBIO do Lago Piratuba em conformidade com a Norma Téc-
nica de Georreferenciamento de Iméveis Rurais e manuais vigente, assim como ori-
entacdes do ICMBio.

Os relatdrios, arquivos e anexos a serem entregues sao detalhados na seg¢ao
12.1.

Todos os arquivos digitais citados nas alineas acima deverdo ser entregues

em midia (pen drive) conforme organizagao determinada em reunido preliminar.

8.7. DA FORMA DE EXECUGAO

Para levantamentos cinematicos de rios navegaveis deve-se levar em consi-
deragéo por qual margem do rio o Decreto prevé que o limite da unidade passa e
compatibiliza-la com o levantamento. Em certos periodos do ano os rios secam e a
navegacao fica prejudicada, sendo preciso um deslocamento sinuoso (quando o
barco vai de uma margem para outra, desviando-se dos bancos de areia que se for-
mam ao longo do leito), o que pode descaracterizar o disposto em Decreto; portanto,
para a construcdo dos pontos paralelos, pode ser utilizado o posicionamento por
sensoriamento remoto de satélite como plano de fundo e o “offset” produzido em
segoes, conforme for preciso para corrigir o limite a margem determinada em Decre-
to.

O detalhamento dos “offsets” utilizados em cada trecho do levantamento de-
vera constar do relatério técnico, considerando que deverdo ser apresentados os
arquivos de levantamento e processamento dos vértices tipo P, que originaram os
vértices da linha paralela. No caso de impossibilidade de coeréncia entre o cinemati-
co e a margem descrita no Decreto, deve-se prever o uso imagens de sensoriamen-

to remoto dentro das especificagdes previstas na NTGIR vigente.
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9. DA REVISAO DO MATERIAL A SER ENTREGUE

As planilhas de dados cartograficos (planilhas - ods), assim como todos os
demais documentos presentes na pecga técnica, devem obrigatoriamente passar por
um processo de conferéncia e revisdo técnica, a ser realizado pelo coordenador ge-
ral do processo de confecgdo dos mesmos, antes da entrega definitiva.

A revisdo deve, no minimo, atender as especificagbes da NTGIR vigente, n&o
descartando a possibilidade de aprimoramento por parte da CONTRATADA.

O Coordenador Geral devera realizar a supervisdo da qualidade técnica dos
servigcos a serem apresentados ao ICMBio, antecipando a corre¢do de n&o confor-
midades nos trabalhos procurando evitar a devolugéo por parte da fiscalizacdo para
retrabalhos pela CONTRATADA e fara a observacédo dos dados plotados nos mapas
gerais, verificagdo do correto fechamento do poligono, verificagcdo do preenchimento
das planilhas de dados georreferenciados, possiveis sobreposi¢des, precisdo posici-
onal das coordenadas, antes da entrega ao ICMBio.

Os formularios de revisao técnica e controle de qualidade serdo modulados,
formatados e fornecidos pelo ICMBio a CONTRATADA.

10. DA RESPONSABILIDADE TECNICA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO
TECNICA DOS TRABALHOS

Todos os servigos a serem desenvolvidos deverao ocorrer segundo as diretri-
zes contidas neste instrumento. Observar-se-d0 as adequacgdes que se fizerem ne-
cessarias, apresentadas pela equipe técnica de acompanhamento e fiscalizagao,
sem que haja acréscimos de tarefas que impliquem no incremento do valor global
dos servicos estabelecidos no CONTRATO.

A equipe técnica de acompanhamento e fiscalizagdo sera composta pela
equipe de servidores da REBIO do Lago Piratuba e/ou da CGTER, conforme acor-
dado em reunido de planejamento.

As etapas constantes no cronograma de execucgao dos trabalhos, exceto eta-
pa de mobilizagdo, serdo avaliadas de forma amostral, bem como sera avaliado se
os dados constantes na caderneta de controle de levantamento sao fidedignos aos
constantes na planilha de resultados do levantamento, na planta e no memorial des-

critivo e se estas foram elaboradas conforme Norma Técnica de Georreferenciamen-
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to de Imoveis Rurais vigente. O fiscal podera a qualquer tempo solicitar relatérios
complementares. A amostragem sera feita de forma tempestiva.

A fiscalizagdo do ICMBio tera autonomia para definir a forma de sorteio ou es-
colha que garanta aleatoriedade na amostra, sem comprometer o tempo e respon-
sabilidade da Administracao Publica.

O ICMBio se reserva ao direito de, com uma antecedéncia minima de 48h
(quarenta e oito horas), marcar reunides para acompanhamento do andamento do
trabalho e produtos, devendo a CONTRATADA colocar todos os elementos existen-
tes e em elaboracéo a disposicao da CONTRATANTE. Nesses casos a reuniao po-
dera se dar por video conferéncia ou outra forma de telecomunicagdo que nao re-
presente 6nus a CONTRATADA, exceto em situagdes em que a presenga de um
representante da CONTRATADA, definida em comum acordo entre as partes, se fa-
¢a essencial para a resolugao da demanda geradora da reunido.

Toda a comunicacgao entre o ICMBio e a CONTRATADA dar-se-a por meio de
oficio, sendo facultado o uso de mensagem eletronica (e-mail) para fins de celerida-
de nos encaminhamentos, devendo haver a confirmag¢ao do recebimento do mesmo,
caracterizando sua validade. O uso do expediente da mensagem eletrénica néo
isenta a CONTRATADA do registro oficial da comunicagédo, que deve conter um
apontamento caso o evento ja tenha seu equacionamento encaminhado.

A equipe técnica de acompanhamento e fiscalizagdo devera enviar técnicos
para fiscalizacdo periddica dos trabalhos em campo, bem como podera indicar re-
presentante local para acompanhamento dos servigos.

Os servidores do ICMBIio, desde que designados para exercer o acompanha-
mento e fiscalizacdo da execugao dos servigos, estarao revestidos de poderes para
recusar ou sustar servigos que nao tenham sido executados de acordo com as nor-
mas e especificagdes exigidas por este Projeto Basico, que sera parte integrante e
complementar do contrato a ser firmado com a empresa vencedora.

Nao deverdo ser levadas em consideracdo por nenhuma das partes quaisquer re-
clamacdes decorrentes de entendimentos meramente verbais.

O acompanhamento e fiscalizacdo do ICMBio podera incluir representantes
das familias beneficiarias. O acompanhamento previsto tera como base o planeja-

mento do trabalho que sera apresentado na reunido em Brasilia.
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Os casos omissos serdo avaliados pelo ICMBio, devendo sempre informar
previamente a decisdo ao CONTRATANTE.

11. DOS PRAZOS DE EXECUGAO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
11.1 DO PRAZO MAXIMO PARA INiCIO DOS SERVIGCOS DE CAMPO.

O prazo maximo para inicio do servico sera de 15 dias a contar da data de re-
cebimento do contrato assinado pelo representante legal da CONTRATADA e Con-

tratante.

11.2 DA PRORROGACAO DO PRAZO.

A CONTRATADA somente podera pedir prorrogagédo do prazo quando ocorrer
interrupgao dos trabalhos por fator oriundo da administragao do ICMBio, por motivo
de forgca maior ou casos fortuitos, que possam caracterizar impedimentos absolutos
para o cumprimento das obrigagcdes assumidas ou, ainda, constitua obstaculos irre-
moviveis para a execucdo dos trabalhos, caracterizados pela imprevisibilidade de
seus efeitos. Nao se incluem entre os casos fortuitos os riscos préprios do empreen-
dimento.

O prazo inicialmente estipulado, somente podera ser prorrogado através de
Termo Aditivo celebrado dentro do periodo de vigéncia da execugdo da obra, devi-
damente solicitado com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias uteis ao vencimento
do prazo estabelecido para conclusao dos servicos.

Toda prorrogacéo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pelo CONTRATANTE.

Na contagem do prazo estabelecido, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a

o do vencimento.

11.3. DO CRONOGRAMA

A forma de remunerac&o dos servigos € por prego global, sendo que o de-
sembolso sera efetuado apds a apresentagdo e aprovacao dos produtos relaciona-
dos a serem pagos.

O ICMBio tera um prazo maximo de até 20 dias uteis, apds findar o prazo de

entrega dos produtos, para analise e aprovagao dos mesmos. Havendo necessida-
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des de ajustes, a CONTRATADA devera atender as recomendagdes solicitadas para
o aprimoramento e a melhoria do produto num prazo maximo de até 20 dias uteis
apos o recebimento das recomendagdes solicitadas. O pagamento do produto sera
feito apds a aprovacdo da versao final pelo ICMBio, seguindo os prazos de paga-
mento da CONTRATANTE.

Caso o produto ndo seja entregue conforme o estabelecido neste TdR e no
plano de trabalho, o pagamento da parcela referente ao produto fica bloqueada até a
avaliacao das alteracdes/corre¢cdes executadas, observado o mesmo prazo de anali-
se da entrega anterior do respectivo produto.

O prazo maximo para a execucao dos servigos pela CONTRATADA ¢é de 18
meses a partir da assinatura do contrato. Os prazos por produto e forma de paga-

mento sdo descritos no quadro 2, a seguir.

Quadro 3 - Cronograma fisico-financeiro

Produto Valor a ser
Prazo para entrega
pago (%)
Produto 1 _ .
. . 45 dias apés a assinatura
Entrega do Relatorio de Reconhecimen- 10%

do contrato
to de Campo e Plano de Trabalho

Produto 2

Entrega Relatorio de levantamento e . _ . _
S . Até 200 dias apos a assi-
materializagao, dados brutos, relatério 20%
o o o natura do contrato
técnico e fotografico de 50% dos vérti-

ces do perimetro total estimado.

Produto 3

Apresentagéo de Relatorio de levanta- ) _ ] _
L Até 400 dias apos a assi-
mento e materializagéo, dados brutos, 25%
L - natura do contrato
relatério técnico e fotografico de 100%

dos vértices do perimetro total estimado.

Produto 4

Entrega de pecas técnicas do georrefe- ) _ ] _
. _ . Até 540 dias apos a assi-
renciamento, conforme orientagdes pre- 45%
_ . . S natura do contrato
vistas no item 11.1 e os arquivos digitais

da demarcacao.
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O pagamento sera feito em até 20 (vinte) dias uteis, contados a partir do re-
cebimento do documento de cobranga (nota fiscal, fatura) e do Termo de Recebi-
mento e Aceite (documento emitido pelo beneficiario, responsavel pelo recebimento
e aceite, atestando que os servigos foram prestados em conformidade com as espe-
cificagbes solicitadas, quantidades e etapas se forem o caso).

A empresa devera encaminhar uma coépia de todos os produtos para o Funbio,
Unidade de Coordenagdgo do Programa - UCP (arpa@mma.gov.br), a
DCOL/CGTER/ICMBio e para a REBIO do Lago Piratuba, em meio digital (pendrive
ou outro), devidamente aprovados pelos gestores da Unidade de Conservagéo.

O contrato sera celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — Fun-
bio, com recursos do Programa ARPA, apds a aprovacgéo deste Termo de Referéncia

pela Unidade de Coordenagao do Programa - UCP, do Ministério do Meio Ambiente.

12. DA APRESENTAGAO E ACEITAGAO DOS SERVIGOS
12.1. DADOCUMENTAGAO A SER ENTREGUE

O resultado dos trabalhos sera apresentado por meio dos seguintes documen-
tos que compdem as pecas técnicas:

a) Relatérios Técnicos referentes a todos os itens contratados, definindo de for-
ma clara e detalhada, todo o procedimento e técnicas utilizadas para a reali-
zagao dos trabalhos de campo e de escritorio. Devera ser entregue em arqui-
vo digital no formato DOC e PDF, e impresso em papel formato A4, em 2
(DUAS) vias, assinado pelo responsavel técnico;

b) Planilha de dados cartograficos, em formato digital, formato EXCEL, formata-
da conforme a NTGIR vigente.

c) Memorial descritivo de demarcagdo em formato DOC e PDF assinado pelo
responsavel técnico, conforme modelo da NTGIR vigente.

d) Memorial descritivo de demarcagao resumido, DOC e PDF assinado pelo res-
ponsavel técnico, conforme modelo da NTGIR vigente. com modelo a ser de-
finido pelo ICMBio em reuni&o preliminar;

e) Planta da Unidade de Conservacédo em versao digital e impressa em 03 (trés)

vias em papel branco, A0 (ou mais adequado a escala), de boa qualidade,

40



g9)

com gramatura igual ou superior a 90g/m2 e inferior a 180g/m2, assinada pelo
responsavel técnico, conforme determinado na NTGIR vigente;

Mapa sintese da area demarcada representada em escala compativel com o
formato A3 ABNT; em versao digital e impressa em 02 (duas) vias;

Arquivo vetorial, formato shapefile com polilinhas fechadas (poligonos), para a
Unidade de Conservacgao objeto deste projeto basico, e arquivo vetorial for-
mato shapefile (pontos) dos marcos devidamente identificados, vinculada ao
Sistema Geodésico de Referéncia SIRGAS2000, projecdo UTM e coordena-
das geograficas, bem como de pontos de marcos e polilinhas abertas do pe-
rimetro de picadas quando realizadas;

Arquivos digitais com os dados brutos nativos e no formato rinex de observa-
¢des obtidas por método GNSS e planilha de calculos de levantamento por
método classico (quando utilizada), assim como relatérios resultantes de pro-
cessamentos para todo item contratado, conforme especificado;

Relatorios de levantamento e materializagdo (com as devidas monografias de
marcos);

Relatério Fotografico contendo as fotos georreferenciadas de todos os vérti-
ces materializados;

Todas as bases cartograficas, imagens ou ortofotos utilizadas para geracao
dos vértices virtuais;

ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) individualizada por contrato e

seus aditivos, caso houver.

Todos os arquivos digitais citados nas alineas acima, bem como outros nao cita-

dos nesse Projeto Basico, mas previstos em Norma vigente, deverao ser entregues

em 02 (duas) copias em midia digital, contendo estrutura de pastas baseada na
NTGIR;

A aprovacao dos produtos referentes a atividades de campo esta atrelada a me-

dicdo em campo, realizada, apds a entrega dos produtos, por técnicos do ICMBio ou

consultor designado para o servigo.

13. DA HABILITAGAO

13.1 DA EMPRESA
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Para fins de Habilitacdo Técnica, sera considerada a capacidade da empresa

conforme os critérios estabelecidos abaixo:

1) Em seu rol de atividades deve constar pelo menos uma das listadas a seguir:

a)
b
c
d
e

f)

)
)
)
)

georreferenciamento;

cartografia / agrimensura;

fotogrametria / aerolevantamentos;

geodésia / topografia;
cadastro (urbano/rural/multifinalitario);

geoprocessamento / geomatica / sensoriamento remoto.

A comprovacao sera feita por meio de:

a)

Apresentacédo de Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com a
ultima alteracdo, devidamente registrada, em se tratando de sociedades co-
merciais e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos
de eleicdo de seus administradores e inscricdo do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhadas de prova de Diretoria em exercicio.
Certificado de Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia (CREA) no qual deve constar, no minimo, a Razao So-
cial, seu enderego, o numero e data de Registro no CREA, as atividades da
Empresa e os Responsaveis Técnicos registrados. O Certificado devera vir
acompanhado de prova de que se encontra atualizado.

Comprovacgao de que o Proponente possui em seu quadro técnico responsa-
vel habilitado tecnicamente, credenciado pelo INCRA, em situagéo regular
junto a entidade profissional competente (CREA), mediante apresentacéao de
Carteira de Trabalho, ficha de registro de empregado, ou contrato de presta-
¢ao de servicos, conforme detalhamento do item 5.5.6.

A Proponente devera apresentar o Certificado de Registro ou Inscricdo no

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), no qual deve

constar, no minimo, a Razdo Social, seu endereco, numero e data de Registro no

CREA, as atividades da Empresa e os Responsaveis Técnicos registrados. O Certifi-

cado devera vir acompanhado de prova de que se encontra atualizado.

13.2 DOS RESPONSAVEIS TECNICOS
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Durante a fase de comprovacao de documentos as empresas interessadas
deverao comprovar que possuem 0s responsaveis técnicos para cada item conforme
disposto neste projeto basico, habilitado tecnicamente, credenciado pelo INCRA, em
situagao regular junto a entidade profissional competente (CREA), mediante apre-
sentacdo de ART de Cargo e Fungcdo com comprovante de recolhimento de taxas
por parte da Proponente, sendo que por orientacdo do CONFEA — o profissional da
area de engenharia ndo deve assumir responsabilidade de mais de 03 (trés)
obras/servigos simultdneos, como também devera apresentar curriculo do efetivo
técnico em conformidade com o projeto basico.

Toda a equipe de trabalho devera ser coordenada por um profissional de nivel
superior, que trabalhara como coordenador geral e responsavel técnico do servigo.

A equipe de campo devera ser coordenada por um profissional de nivel supe-
rior técnico, que trabalhara como encarregado do servigo de campo.

A formacéo, tanto do coordenador geral quanto do encarregado de campo,
sera comprovada por meio da apresentacdo de copia do diploma ou certificado re-
conhecido pelo Ministério da Educacao.

A experiéncia dos profissionais devera ser comprovada por meio de Atestado
(s) de Capacidade Técnica (declaragao, contrato ou certidao), fornecido por pessoas
juridicas de direito publico e privado, declarando ter prestado servigos compativeis e
pertinentes com o objeto de selegdo, acompanhado da Anotacdo de Responsabili-
dade Técnica — ART no CREA ou certiddo de acervo técnico emitido pelo CREA e
curriculo devidamente assinado, e deve seguir as especificagdes do quadro 3 a se-

guir.

Quadro 4 - Experiéncia dos profissionais

L Requisito
. Experiéncia pro- o
Formacéao o profissio-
fissional
nal
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Geogra-
fia/Geologia/Engenharia Car-
tografica/Engenharia Flores-

tal/lEngenharia de agrimensura

- 03 (trés) trabalhos
relacionados com a
demarcacéo e geor-
referenciamento de

imdveis ou assen-

Ter registro
no CREA

Coordena- ) _ ) .
q | ou area afim ou topografo ou tamentos rurais ou | Ter cadastro
or gera . . ~ , o
area afim com extensdo em Unidades de Con- técnico no
georreferenciamento de imé- | servagao, no bioma INCRA
veis rurais com GPS geodési- amazbnico com
co. area minima de
50000 ha.
- 02 (dois) trabalhos
Geogra- relacionados com a
fia/Geologia/Engenharia Car- | demarcagao e geor-
tografica/Engenharia Flores- referenciamento de | Ter registro
tal/lEngenharia de agrimensura | imoveis ou assen- no CREA
Encarregado ) _ ) .
ou area afim ou topografo ou tamentos rurais ou | Ter cadastro
decampo | ) | .
area afim com extensdo em Unidades de Con- técnico no
georreferenciamento de imé- | servagao, no bioma INCRA

veis rurais com GPS geodési-

co.

amazonico com
area minima de
5000 ha.

14. DA PROPOSTA COMERCIAL

Na proposta comercial deverao ser apresentadas obrigatoriamente planilhas

descritivas dos custos, contendo o seguinte detalhamento:

a) Remuneracao dos consultores, técnicos e mao de obra geral;

b) Deslocamento e Viagens: despesas envolvidas por item, especificacdo, quan-

tidade, nimero de meses, valor unitario e valor total;

c) Material de consumo: item, quantidade, valor unitario e valor total;

d) Outros Custos Diretos (para o periodo do contrato): despesas envolvidas por

item, quantidade, numero de meses, valor unitario e valor total;
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e)
f)
9)
h)

Despesas administrativas: especificar cada item que o compde e valor;
Impostos e tributos: somatério de aliquotas e valor total;
Lucro: percentual, valor;

Custo total da proposta: sintese dos custos de cada planilha descritiva.

A empresa podera incluir outros componentes/itens nas planilhas acima, bem

como inserir outras planilhas, se julgar pertinente.

Nao podera ser apresentada compra de equipamentos para realizacdo dos

servigos, pois estes sao considerados materiais permanentes da proponente. Deve-

ra ser apresentada um quadro demonstrativo de aparelhos e equipamentos indican-

do o modelo e estado de conservacéo, sobre a disponibilidade para realizacdo do

objeto contratado.

15. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE devera:

a)

b)

Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execucéo dos servigos, mediante
pagamento unico e exclusivo dos servigos executados;

Emitir pareceres em todos os atos relativos a execucédo dos servicos, em es-
pecial aplicacdo de sang¢des, alteracdes e repactuagdes do contrato;

Efetuar o pagamento nas condigdes e pregos pactuados;

Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura
fornecida pela CONTRATADA,;

N&o comercializar, sublicenciar, arrendar, alugar, ou de outro modo transferir
ou ceder como produtos a terceiros as bases cartograficas, imagens e/ou or-
tofotos cedidas, ainda que processadas (Produto de Valor Agregado), exceto

com a prévia autorizagao da empresa fornecedora.

16. DAS OBRIGAGOES DO ICMBIO

O ICMBIO devera:

a)

Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados

formalmente pela empresa executora (CONTRATADA);
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b)

d)

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagado dos servigos, por servidor espe-
cialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indi-
cando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis;

Fiscalizar a execucgao dos servicos e atestar as Notas Fiscais corresponden-
tes;

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes

no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao;

e) Assegurar-se da boa prestacdo dos servigos, verificando sempre o bom de-

9)

sempenho destes;

Designar responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da execug¢do do
Contrato a ser firmado com o proponente vencedor, registrando todas as
ocorréncias relacionadas com o mesmo;

Emitir relatorio de fiscalizagdo e acompanhamento que autorize o faturamento

dos servigos aprovados;

OBS: As reunides realizadas entre o ICMBio e a CONTRATADA devem ser devida-

mente documentadas e registradas pelo ICMBio, por meio de listas de presencas,

atas de reunides e outros instrumentos, incluindo também registro fotografico.

17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera:

a)

Executar os servigos conforme especificagées deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumpri-
mentos das clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipa-
mentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade es-
pecificadas em sua proposta de forma a atender a execucao plena e satisfato-
ria dentro das especificacbes da NTGIR e deste Projeto Basico;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em par-
te, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se
verifiguem vicios, defeitos ou incorre¢gdes resultantes da execug¢ao ou dos ma-

teriais empregados;
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c)

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugado do objeto,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdodigo de Defesa do Consumidor
(Lei n°8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar dos pa-
gamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinacdées em vi-

gor;

e) Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento das clausulas e condi-

¢des contratuais, assim como pela execucao plena e satisfatoria dos servigos,
com estrita observancia dos projetos e especificagbes, constantes do Projeto
Basico e seus anexos, nos termos da legislagéo vigente, respondendo peran-
te o ICMBIo e a terceiros pela cobertura dos riscos de acidentes de trabalho
de seus empregados, prepostos ou contratados, bem como todos os 6nus,
encargos, perdas e danos, porventura resultantes da execug¢ao dos servicos.
Fornecer os equipamentos e materiais indispensaveis a realizacdo dos servi-
¢os objeto deste Projeto Basico, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE,
responsabilizando-se a CONTRATADA pelo seu transporte para o local de
trabalho, por sua conservagao e utilizagdo, ndo podendo justificar atraso na
conclusao dos servicos em virtude de deficiéncia de tais equipamentos ou
materiais.

Manter presente nas areas de atuacado enquanto perdurarem os trabalhos, no
minimo, 01 (um) encarregado dos servigos de campo que a representara pe-
rante a equipe de acompanhamento e fiscalizagao do ICMBio, o qual devera
fornecer cronogramas detalhados das execugdes dos trabalhos, inclusive com
a posicao das frentes de servico, previsdo de inicio e término das tarefas para

cada trecho, atualizando-os sempre que necessario.

h) Aceitar e dar apoio a fiscalizagao técnica do ICMBio, para o fiel cumprimento

de sua missdo, durante a execugao dos servigos, fornecendo os relatérios de
resultados requisitados, informando as decisbes a CONTRATANTE;

Permitir a fiscalizagao do ICMBio, que podera incluir representantes das fami-
lias beneficiarias, a inspec¢ao nos locais de trabalho, em qualquer dia e hora,

devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados;
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j) A empresa vencedora de itens da selegdo devera se antecipar, providencian-

do visto no CREA do estado do Para, objetivando a apresentagao, no ato da
MOBILIZACAO, da Anotacédo de Responsabilidade Técnica — ART/CREA no
Estado, com o devido visto do profissional responsavel nessa UF do objeto
dos itens contratados, e as decorrentes ART derivadas, que porventura se fi-
zeram necessarias;

Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obri-
gagdes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitagdo, qualificagéo,
cadastro e habilitagao parcial validos no SICAF;

Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencia-
rias, tributarias e as demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadim-

pléncia ndo transfere responsabilidade a CONTRATANTE;

m) Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribui-

cao civel de toda a mao de obra oferecida para atuar;

n) Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empre-

gados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que fi-
car constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugao do ser-
vigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas
da Administragao, bem como o atendimento da legislagdo ambiental vigente;
Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executar atividades nao abrangidas pelo contrato a fim de
evitar desvio de fungao;

No caso de consorcio, responder solidariamente pelos atos praticados tanto
na fase da selegdo quanto na execugao do contrato

Notificar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decor-
rer da prestacao de servicos;

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condi¢ao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem per-
mitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigos

de sua responsabilidade,
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u) Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e seguranga
do trabalho;

v) Assegurar durante a execugao dos trabalhos a protegdo e conservagdo dos
servigos executados;

w) Executar, no prazo estabelecido pela equipe de acompanhamento e fiscaliza-
¢ao, 0s reparos que se fizerem necessarios nos servigos;

x) Apresentar lista dos equipamentos que serao utilizados na execugao dos ser-
Vigos com os respectivos numeros de série;

y) Manter em campo o pessoal dimensionado na proposta para cada etapa,
qualquer que seja a influéncia salarial do mercado de trabalho local, bem co-
mo 0S equipamentos previstos;

z) Providenciar cartdes de identificacdo para uso de todos os seus técnicos res-
ponsaveis por frentes de servigos, além de prové-los com os Equipamentos
de Protecéo Individual — EPI, quando for o caso. O cartdo devera identificar a
empresa, nome do funcionario e que estao a servigo do ICMBio;

aa)Enviar quinzenalmente via e-mail para o endereco a ser indicado na reuniao
preliminar, com copia ao fiscal, quadro resumo para acompanhamento dos
servigos (quadro 4), em arquivo de texto (ou planilha eletrénica), apresentan-
do quantas sao as frentes de trabalho em campo, na execugao dos servigos
contratados, e suas respectivas localizacbes — em coordenadas latitude e
longitude.

bb)A falta do envio do quadro resumo para acompanhamento dos servigos como
definido no item anterior, podera acarretar o ndo-faturamento das Notas Fis-
cais apresentadas pela contratada.

cc)Participar de reunides programadas no ICMBIio, para planejamento das etapas
de trabalho, planejamento e definicdo dos padrbes dos levantamentos de
campo, bem como dos mapas finais.

dd)Levantar, organizar, sistematizar dados, bases e outros materiais disponiveis
sobre a unidade de conservagao;

ee)ldentificar bases cartograficas oficiais e imagens de satélite compativeis com
a escala de trabalho a ser adotada;

ff) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto ini-
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cialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto

da selecéo.

Quadro 5- Quadro resumo para acompanhamento de servigos

Quadro resumo para acompanhamento dos servigos

SUA EMPRESA S/A - CNPJ 00.000.000/0000-00

ITEM FRENTES LATITUDE LONGITUDE | OBSERVAGOES
DE TRA-
BALHO

ltem 2 Equipe A 9°10'45.52"S | 60°37'57.13"0O | Abertura de picadas,
(xx  mem- medicao de xx km
bros)
Equipe B 9°10'43.37"S | 60°37'59.01"0O | Rastreio de vértices,
(xx  mem- medicdo do perimetro
bros) do rio Manso.
Equipe C 9°10'47.01"S | 60°37'568.40"0O | Levantamento do pe-
(xx  mem- rimetro confrontando
bros) com a fazenda Azeito-

na

ltem 10 | Equipe A 9°10'45.52"S | 60°37'50.27"0O | Abertura de picadas,
(xx  mem- medi¢ao de XX km
bros)
Equipe B 9°10'46.47"S | 60°37'49.51"0O | Abertura de picadas,
(xx  mem- medic&o de XX km
bros)
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