

**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PJ PARA ARTICULAÇÃO SETORIAL ENTRE LIDERANÇAS DE ASSENTAMENTOS RURAIS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E PROGRAMA REM MT**

**1. INTRODUÇÃO**

O Programa REDD Early Movers Mato Grosso (REM MT) consiste na remuneração sobre resultados (ex-post) de reduções de emissões de gases de efeito estufa oriundas do desmatamento. A contribuição financeira com recursos dos governos da Alemanha e do Reino Unido é provida pelo Banco Alemão de Desenvolvimento (KfW), e o objetivo superior do Programa enfoca a redução significativa de emissões oriundas do desmatamento no Estado.

A gestão do Projeto é compartilhada entre o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA-MT).

O FUNBIO, na sua função de Agente Financeiro, é responsável pela gestão financeira do Programa, contratação de serviços/consultorias e aquisições e lançamentos de editais para seleção de parceiros executivos em cada subprograma a implementar, de acordo com as determinações da Estratégia de Repartição de Benefícios (ERB).

A SEMA-MT é a Entidade Executora e responsável pela gestão técnico-administrativa do Projeto, gerindo o arranjo institucional local em MT para a consecução do programa.

Do total de recursos previstos, 60% são disponibilizados a três Subprogramas: a) Subprograma Agricultura Familiar e de Povos e Comunidades Tradicionais - AFPCT (nos biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal); b) Subprograma Territórios Indígenas - TI; e c) Subprograma Produção, Inovação e Mercado Sustentáveis - PIMS.

Os demais 40% são disponibilizados para o Subprograma Fortalecimento Institucional e Políticas Públicas Estruturantes - FIPPE, que visa incrementar a capacidade executiva da Política Estadual de Mudanças Climáticas, da Estratégia PCI, dos mecanismos de REDD+ e de políticas estruturantes em relação ao REDD+ no Estado do Mato Grosso.

Em julho de 2023, durante uma missão de monitoramento, o Programa REM MT consolidou seu avanço para uma nova fase que terá início em 2024. O Subprograma PIMS passou a ser denominado "Produção Sustentável" e alterou sua estratégia de atuação para se concentrar em dois eixos principais: Agropecuário e Manejo Florestal Sustentável.

A maior parte dos recursos será alocada no Eixo Agropecuário, que tem por objetivos: a produção integrada em sistemas agropecuários, desenvolvendo as propriedades sob o viés da intensificação sustentável, em áreas prioritárias de Mato Grosso, com foco na tecnologia dos processos ao invés de insumos; e, implementação da regularização ambiental através da restauração ecológica de Áreas de Preservação Permanente Degradadas (APPDs) e Áreas de Reserva Legal Degradadas (ARLDs) nas propriedades dos beneficiários para uma produção de carne livre de desmatamento.

O público-alvo da segunda fase são pecuaristas residentes em assentamentos rurais da reforma agrária pré-selecionados pelo Subprograma, no Norte e Noroeste de Mato Grosso. A estratégia para a produção de alimento livre de desmatamento se dará a partir da: a) viabilização da assistência técnica especializada ao longo de quatro anos, visando aumentar a produtividade; b) aprovação de projetos de crédito rural para

que os beneficiários tenham os recursos necessários para adquirir insumos e realizar as melhorias na propriedade; e c) implementação da regularização ambiental no assentamento.

Para alcançar esses objetivos, é crucial sensibilizar as instituições financeiras e as lideranças dos assentamentos rurais, apresentando o projeto e identificando as principais necessidades das comunidades, bem como as melhores oportunidades de financiamento. Isso permitirá alinhar ambas as partes com os objetivos do Programa REM MT. Portanto, a presente especificação técnica representa um trabalho de articulação setorial entre as partes envolvidas, visando viabilizar a estratégia do Eixo Agropecuário do Subprograma Produção Sustentável.

## **2. OBJETIVO**

A presente especificação tem por objetivos a contratação de serviço PJ para:

- A. Identificar as instituições financeiras atuantes nas regiões Norte e Noroeste e as linhas de financiamentos voltadas para intensificação sustentável da pecuária, com ênfase em linhas de crédito para produção e restauração ecológica;
- B. Identificar e sensibilizar as lideranças de quatro assentamentos rurais pré-selecionados pelo Subprograma, na região Norte e Noroeste de Mato Grosso, sobre a estratégia da Fase 2;
- C. Estabelecer uma “mesa” de diálogo entre as instituições financeiras, lideranças do assentamento e a governança do Subprograma Produção Sustentável.

## **3. ESCOPO DOS SERVIÇOS**

### **3.1. Identificar as instituições financeiras atuantes nas regiões Norte e Noroeste e as linhas de financiamentos voltadas para intensificação sustentável da pecuária, com ênfase em linhas de crédito para produção e restauração ecológica**

A contratada terá a responsabilidade de mapear as instituições financeiras atuantes nas regiões Norte e Noroeste, que oferecem linhas de crédito rural para intensificação sustentável da pecuária de corte e regularização ambiental. A contratada deverá investigar a capacidade das instituições em adaptar as condições de crédito conforme as necessidades específicas dos produtores, considerando diferentes escalas de produção.

Além das linhas tradicionais, também deve-se verificar a viabilidade de estabelecer recursos não convencionais, como linhas de crédito específicas para assistência técnica, fomentando práticas sustentáveis. Caberá à contratada identificar programas específicos das instituições financeiras que incentivem e facilitem a regularização ambiental das propriedades, promovendo a conformidade com as normativas vigentes.

Em seguida, a contratada irá estabelecer um canal de comunicação efetivo, articulando reuniões entre o Programa REM MT e as instituições financeiras para apresentação da estratégia do Subprograma na Fase 2, buscando também identificar possíveis parcerias e oportunidades. Durante essas reuniões, serão abordados detalhes sobre as linhas de crédito disponíveis (investimentos em tecnologia, modernização da infraestrutura, aquisição de maquinário, insumos, expansão de atividades, regularização ambiental, implementação de sistemas de produção sustentáveis, etc.), critérios de oferta, garantias, tempo de carência, documentação necessária, taxas de juros, e a possível criação de recursos não convencionais.

O produto resultante desta atividade é uma lista com o nome das instituições financeiras identificadas e os respectivos representantes e seus contatos (e-mail e telefone).

### **3.2. Identificar e sensibilizar as lideranças de assentamentos rurais pré-selecionados na região Norte e Noroeste de Mato Grosso sobre a estratégia do Subprograma Produção Sustentável na Fase 2**

A empresa contratada terá a responsabilidade de analisar a estrutura e organização dos assentamentos prioritários, sendo dois na região Norte e dois na região Noroeste, avaliando a presença de uma liderança representativa e a vinculação à associações e/ou cooperativas, visando fortalecer o apoio coletivo para a implementação das práticas sustentáveis. Nos diálogos com as lideranças a contratada deverá compreender as necessidades específicas da comunidade, não apenas em termos produtivos, mas também em relação a infraestrutura, capacitação técnica e acesso a recursos.

A contratada deverá estabelecer contato e coordenar reuniões entre o Subprograma de Produção Sustentável e as lideranças dos assentamentos rurais, com o propósito de apresentar os objetivos da Fase 2.

Além de esclarecer a estratégia proposta, tais encontros visam proporcionar uma compreensão aprofundada das necessidades da comunidade. Busca-se identificar os principais obstáculos relacionados à produção de bezerras, criação ou recria, comercialização, e outros temas pertinentes à transição da pecuária convencional para práticas sustentáveis.

Também é objetivo desta articulação verificar o apetite dos produtores rurais dos assentamentos em obter recursos advindos de crédito rural para implementar boas práticas agropecuárias em suas propriedades. Essa verificação deverá compreender tanto o crédito voltado para o âmbito produtivo quanto para a restauração ecológica. Também deverá ser feito um apanhado dos critérios exigidos pelas instituições financeiras, bem como identificados os principais gargalos documentais e/ou técnico-administrativos para obtenção do benefício.

Os produtos resultantes desta atividade são: uma lista com o nome e contato das lideranças identificadas e uma lista de produtores interessados em obter recursos de crédito rural.

### **3.3. Estabelecer uma “mesa” de diálogo entre as instituições financeiras, lideranças do assentamento e a governança do Subprograma Produção Sustentável**

Por fim, a contratada deverá estabelecer um canal de comunicação entre as instituições de financiamento, o Subprograma Produção Sustentável e as lideranças do assentamento para identificar os pontos de convergência entre as partes garantindo uma atuação alinhada aos objetivos estratégicos.

A mesa de diálogo deve permitir a compreensão mútua de compromissos, critérios e possibilidades para um arranjo que permita a alavancagem da produção com boas práticas atendendo às legislações e a realidade mútua dos assentados.

Os produtos resultantes desta atividade são as atas das reuniões a serem realizadas.

## **4. PRAZO DE EXECUÇÃO E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO**

O prazo total para execução dos serviços é de 90 (noventa) dias contabilizados a partir da assinatura do contrato, conforme cronograma abaixo:

**Tabela 1** - Cronograma de execução dos serviços em relação ao % do pagamento

Serviços	Descrição das atividades	Prazo de execução (dias a partir da assinatura do contrato)	% do valor do contrato
Serviço 1 – Plano de Trabalho	Plano de trabalho, em <i>Portable Document Format</i> (PDF) e word (.doc), contendo a descrição detalhada de todas as atividades previstas no escopo do serviço, com cronograma de execução consolidado	10	10%
Serviço 3 – Lista das instituições financeiras	Lista em formato xls ou xlsx, com as instituições financeiras e contato (e-mail e telefone) de seus respectivos representantes  Lista, em formato xls ou xlsx, de produtores interessados em obter recursos de crédito rural	90	45%
Serviço 4 – Lista das lideranças/representantes dos assentamentos	Lista em formato xls ou xlsx, com as lideranças e seus respectivos contatos (e-mail e telefone)  Atas, em <i>Portable Document Format</i> (PDF) e word (.doc), das reuniões realizadas	90	45%
			<b>100%</b>

## 5. FORMA DE PAGAMENTO

Os responsáveis terão o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para enviar o seu parecer, e a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para realizar eventuais ajustes necessários, devendo sempre manter a CONTRATANTE ciente de todas as comunicações, entregas e revisões dos produtos.

A CONTRATADA deverá encaminhar uma cópia de todos os produtos (parciais e final) para o FUNBIO, em meio digital (por e-mail, para [contratos@funbio.org.br](mailto:contratos@funbio.org.br), cloud ou *pendrive*), devidamente aprovados pela coordenação do Subprograma PIMS.

O pagamento será feito em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento, no FUNBIO, do documento de cobrança (quando empresa: nota fiscal) e do Termo de Recebimento e Aceite - TRA (documento emitido pelo beneficiário, responsável pelo recebimento e aceite, atestando que os serviços foram prestados em conformidade com as especificações solicitadas, quantidades e etapas, se for o caso).

Estarão incluídos no custo da contratação a remuneração dos serviços prestados pela CONTRATADA, bem como a totalidade de fornecimentos e obrigações requeridos acima, além de encargos, impostos e outros.

A utilização (no todo ou em parte) dos produtos gerados pela CONTRATADA para fins diferentes do objeto deste instrumento dependerá de autorização prévia e expressa da CONTRATANTE e do Grupo de Coordenação do Programa REM MT, mesmo depois de encerrado o contrato.

## **6. HABILITAÇÃO TÉCNICA**

A empresa selecionada deverá ter sua sede localizada na região Norte ou Noroeste do estado de Mato Grosso. É imprescindível que a empresa demonstre uma sólida relação, influência e experiência enquanto consultora de sustentabilidade junto às instituições financeiras que atuam na referida região.

Além disso, é necessário que a empresa conte com um profissional detentor de formação superior em Biologia ou Engenharia Florestal ou áreas afins, que possua uma trajetória profissional de pelo menos cinco anos em organizações não-governamentais na região Norte e Noroeste do estado. Este profissional deve apresentar uma expertise consolidada em lidar com assentamentos rurais provenientes da reforma agrária, com foco especial nos previamente identificados pelo Subprograma PIMS.

## **7. RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

A avaliação técnica e acompanhamento dos serviços descritos nesta especificação técnica será da coordenação do Subprograma PIMS.